

ANEXO - 02

PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL DE LA CONSULTORIA

PIP EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS COMPONENTES CENTRO DE INTERPRETACION Y PARADOR TURISTICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – CUI 2250898

Ubicación DISTRITO HUANCAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS

Fecha 15-Feb-24

ITEM	DESCRIPCION	METRADO				COSTO		
		UND.	DIAS O VECES	INCIDENCIA	PERSONAS	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.00	RECURSOS HUMANOS							
1.01	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	D/H	165	1.00	1	S/. 400.00	S/. 66,000.00	S/. 222,000.00
1.02	ARQUITECTO	D/H	105	1.00	1	S/. 333.33	S/. 35,000.00	
1.03	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS	D/H	85	1.00	1	S/. 333.33	S/. 28,333.33	
1.04	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	D/H	85	1.00	1	S/. 283.33	S/. 24,083.33	
1.05	INGENIERO SANITARIO	D/H	85	1.00	1	S/. 283.33	S/. 24,083.33	
1.06	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS	D/H	50	1.00	1	S/. 250.00	S/. 12,500.00	
1.07	ASISTENTE TECNICO	D/H	160	1.00	2	S/. 100.00	S/. 32,000.00	
2.00	GASTOS OPERATIVOS							S/. 110,660.00
3.00	TRANSPORTE							
3.01	Viaticos	Día	3	2	5	S/. 180.00	S/. 5,400.00	S/. 8,400.00
3.02	Pasajes ida y vuelta	Psje	3	1	5	S/. 200.00	S/. 3,000.00	

COSTO DIRECTO TOTAL		S/. 341,060.00
GASTOS GENERALES CALCULADOS	12.81%	S/. 43,680.00
UTILIDAD (10%)		S/. 34,106.00
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO		S/. 418,846.00
IMPUESTOS - I.G.V. (18%)		S/. 75,392.28
TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL		S/. 494,238.28

SON: CUATROCIENTOS NOVENTAICUATRO DOSCIENTOS TREINTAIOCHO CON 28/100 SOLES.

ANEXO - 02.A

DETERMINACIÓN DE HONORARIOS REFERENCIALES DEL PLANTEL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONSULTOR

PIP

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS COMPONENTES CENTRO DE INTERPRETACION Y PARADOR TURISTICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – CUI 2250898

Ubicación **DISTRITO HUANCAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS**

Fecha **15-Feb-24**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	HONORARIOS		
			MENSUAL	SEMANAL	DIARIO
1.00	<u>PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO</u>				
1.01	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	1	S/. 12,000.00	S/. 3,000.00	S/. 400.00
1.02	ARQUITECTO	1	S/. 10,000.00	S/. 2,500.00	S/. 333.33
1.03	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS	1	S/. 10,000.00	S/. 2,500.00	S/. 333.33
1.04	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	1	S/. 8,500.00	S/. 2,125.00	S/. 283.33
1.05	INGENIERO SANITARIO	1	S/. 8,500.00	S/. 2,125.00	S/. 283.33
1.06	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS	1	S/. 7,500.00	S/. 1,875.00	S/. 250.00
1.07	ASISTENTE TECNICO	2	S/. 3,000.00	S/. 750.00	S/. 100.00
TOTAL PLANILLA POR HONORARIOS			S/. 59,500.00	S/. 14,875.00	S/. 1,983.33

ANEXO - 02.B

DETERMINACION REFERENCIAL DE GASTOS GENERALES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS COMPONENTES CENTRO DE INTERPRETACION Y PARADOR TURISTICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – CUI 2250898

PIP

Ubicación **DISTRITO HUANCAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS**

Fecha **15-Feb-24**

ITEM	DESCRIPCION	METRADO			COSTO		
		UND.	CANT.	INCIDENCIA	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.00	SERVICIOS						S/. 6,050.00
1.01	Alquiler de Oficina	Mes	5.5	1.00	S/. 800.00	S/. 4,400.00	
1.02	Telefonía, Luz, Agua, Internet, etc.	Mes	5.5	1.00	S/. 300.00	S/. 1,650.00	
2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SALUD OCUPACIONAL						S/. 28,380.00
	Gastos Administrativos						
2.01	Legalizacion de documentos	Unidad	10	1.00	S/. 25.00	S/. 250.00	
2.02	Gastos Proceso Selección (Bases, Propuesta, etc)	Mes	1	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00	
2.03	Emisión de Certificados de Habilitación del CAP	Cert.	2	1.00	S/. 80.00	S/. 160.00	
2.04	Emisión de Certificados de Habilitación del CIP	Cert.	4	1.00	S/. 20.00	S/. 80.00	
2.05	Movilidad para trámites	Mes	5.5	1.00	S/. 300.00	S/. 1,650.00	
2.06	Cartas fianzas	Unidad	1	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	
2.07	Salud ocupacional	Persona	8	4.00	S/. 70.00	S/. 2,240.00	
	Personal de Oficina Principal						
2.09	Administrador	Mes	5.5	1.00	S/. 1,500.00	S/. 8,250.00	
2.10	Contador	Mes	5.5	1.00	S/. 1,500.00	S/. 8,250.00	
2.11	Secretaria	Mes	5.5	1.00	S/. 1,000.00	S/. 5,500.00	
3.00	ALQUILER DE EQUIPOS						S/. 9,250.00
3.01	Equipo GPS	Mes	1	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00	
3.02	Cámara Fotográfica	Mes	1	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00	
3.03	Computadora personal	Mes	5.5	3.00	S/. 500.00	S/. 8,250.00	

TOTAL GASTOS GENERALES:

S/. 43,680.00

ANEXO - 02.C:

GASTOS OPERATIVOS

PIP **EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS COMPONENTES CENTRO DE INTERPRETACION Y PARADOR TURISTICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -**

Ubicación **DISTRITO HUANCAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS**

Fecha **15/02/2024**

ITEM	DESCRIPCION	METRADO			COSTO		
		UND.	CANT.	INCIDENCIA	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.00	<u>PLOTEO PLANOS</u>						S/. 1,280.00
1.01	Ploteo de Planos Pâpel Bond	Lamina	80	2	S/. 8.00	S/. 1,280.00	
2.00	<u>IMPRESIÓN TEXTOS</u>						S/. 2,300.00
2.01	Materiales (lápices, lapiceros, sellos, memorias externas USB, etc.)	Est.	1	1	S/. 500.00	S/. 500.00	
2.02	Papel A-4 Blanco Alcalino de 75 grs.	Millar	30	1	S/. 20.00	S/. 600.00	
2.03	Impresión de Textos - Toner	Pág	3000	1	S/. 0.20	S/. 600.00	
2.04	Archivador de Palanca Plastificado + Sujetador de papel / Tamaño A4	Und	40	1	S/. 15.00	S/. 600.00	
3.00	<u>FOTOCOPIAS</u>						S/. 1,580.00
3.01	Fotocopia Simple Formato A-4	Unidad	3000	1	S/. 0.10	S/. 300.00	
3.02	Fotocopia Simple Formato A-0	Unidad	80	2	S/. 8.00	S/. 1,280.00	
4.00	<u>ESTUDIOS</u>						S/. 95,000.00
4.01	Estudio de mecánica de suelos	Glb	1	1	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	
4.02	Estudio de topografía y estado actual	Glb	1	1	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	
4.03	Estudio de hidrología	Glb	1	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	
4.04	Estudio de paisajismo	Glb	1	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	
4.05	Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Inversión	Glb	1	1	S/. 60,000.00	S/. 60,000.00	
5.00	<u>PRESENTACIÓN DIGITAL</u>						S/. 10,000.00
5.01	Animación y vistas 3D render	Glb	1	1	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	
6.00	<u>FILMACION</u>						S/. 500.00
6.01	Filmación	Glb	1	1	S/. 500.00	S/. 500.00	
							S/. 110,660.00

Notas:

- Los Montos no incluyen IGV en ningún caso.

ANEXO - 02.D

PARTICIPACION REFERENCIAL SEGÚN ETAPAS DEL EQUIPO TECNICO DEL CONSULTOR

PIP **EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS COMPONENTES CENTRO DE INTERPRETACION Y PARADOR TURISTICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – CUI 2250898**

Ubicación **DISTRITO HUANCAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS**

Fecha **15-Feb-24**

ITEM	DESCRIPCION	ETAPAS DEL SERVICIO										TOTAL DIAS	
		1ra.		2da.		3ra.		4ta.		5ta.			
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO	Part.	Días	Part.	Días	Part.	Días	Part.	Días	Part.	Días	165	
1.01	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	Si	45	Si	30	Si	45	Si	30	Si	15		
1.02	ARQUITECTO	Si	15	Si	30	Si	45	Si	10	Si	5		105
1.03	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS	Si	15	Si	10	Si	45	Si	10	Si	5		85
1.04	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	Si	15	Si	10	Si	45	Si	10	Si	5		85
1.05	INGENIERO SANITARIO	Si	15	Si	10	Si	45	Si	10	Si	5		85
1.05	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS	Si	0	Si	0	Si	15	Si	30	Si	5		50
1.05	ASISTENTE TECNICO	Si	45	Si	30	Si	45	Si	30	Si	10		160
Etapas Programadas							Plazo Etapa						
PRIMERA ETAPA							45 Días						
SEGUNDA ETAPA							30 Días						
TERCERA ETAPA							45 Días						
CUARTA ETAPA							30 Días						
QUINTA ETAPA							15 Días						
Plazo Total							165 Días						