

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/10/2024																							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO, DISTRITO DE MAZAMARI – SATIPO – JUNÍN, CUI N° 2340641*																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		—																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		39																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		CUI N° 2340641																					
		Documento que declaró la viabilidad		—																					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 012-2024/SGI/GIP/MDM		Fecha de recepción		21 DE OCTUBRE DE 2024																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones																			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones																			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones																			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones																			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X																			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO																			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X																			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación																					
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X																			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia																					
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr></tbody></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las observaciones							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las observaciones																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																									
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr></tbody></table>										N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																									
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Ajustes realizados al requerimiento</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>										N° Item	Ajustes realizados al requerimiento														
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																									
DEL PROVEEDOR																									
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</th></tr></thead><tbody></tbody></table>										N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																								




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

COTIZACION

Contratación del servicio de consultoría para la SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO, DISTRITO DE MAZAMARI- SATIPO - JUNIN, con CUI N° 2340641

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MONTO	MES	TOTAL
GASTOS VARIABLES							
A	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						
	JEFE DE SUPERVISION	MES	1	1	12,000.00	12	144,000.00
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	0.5	10,000.00	12	60,000.00
	ESP. EN ESTRUCTURAS	MES	1	0.5	10,000.00	12	60,000.00
	ESP. EN INST. ELECTRICAS	MES	1	0.5	10,000.00	12	60,000.00
	ESP. EN INST. SANITARIAS	MES	1	0.5	10,000.00	12	60,000.00
	ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAJ	MES	1	1	10,000.00	12	120,000.00
B	GASTOS DE OFICINA Y SERVICIO						
	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1		5,000.00	12	60,000.00
	PAPELES Y UTILES DE OFICINA	MES	1		1,000.00	12	12,000.00
	PLOTEOS DE PLANOS	MES	1		1,000.00	12	12,000.00
	COPIAS SIMPLES	MES	1		750.00	12	9,000.00
C	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD						
	ENSAYOS Y PROCTOR MEC DE SUELOS	UND	25		250.00		6,250.00
	ENSAYO Y PRUEBAS DE RESISTENCIA DE	UND	25		250.00		6,250.00
GASTOS FUJOS							
A	OFICINA						
	LUZ	MES	1	1	500.00	12	6,000.00
	AGUA	MES	1	0.5	300.00	12	1,800.00
	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	1	0.5	1,000.00	12	6,000.00
	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OBRANIVE	MES	1	0.5	800.00	12	4,800.00
B	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	GASTOS DE LICITACION Y ELABORACION	MES	1		5,000.00	12	5,000.00
	GASTOS LEGALES (NOTARIALES)	MES	1		3,737.07	12	3,737.07
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							636,837.07

SON SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRENTA Y SIETE CON 07/100 SOLES), EL CUAL INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.


 Ronald V. Flores Guerrero
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 132965

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISION

OBRA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2340641					
UBICACION	INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN					
FECHA	Oct-14					
PRESUPUESTO GENERAL S/	12,736,741.25	636,837.07		5%		
GASTO VARIABLES						
Relacionadas con el tiempo de ejecucion de la Obra						
DESCRIPCION	MES	UNIT	PARCIAL	INCIDENCIA	SUB TOTAL	TOTAL
a)PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						
Supervisor de Obra	12	12,000.00	144,000.00	1	144,000.00	
Especialista en Arquitectura	12	10,000.00	120,000.00	0.5	60,000.00	
Especialista en Estructuras	12	10,000.00	120,000.00	0.5	60,000.00	
Especialista en Instalaciones electricas	12	10,000.00	120,000.00	0.5	60,000.00	
Especialista en Instalaciones sanitaria	12	10,000.00	120,000.00	0.6	60,000.00	
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	12	10,000.00	120,000.00	1	120,000.00	
b)GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS						
Alquiler de Camioneta	12	5,000.00	60,000.00	1	60,000.00	
Papeles y Utiles de Oficina	12	1,000.00	12,000.00	1	12,000.00	
Pioteo de Planos	12	1,000.00	12,000.00	1	12,000.00	
Copias Simples	12	750.00	9,000.00	1	9,000.00	
c)GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD						
Ensayos y Proctor Mecanica de Suelos	25	250	6,250	1	6,250.00	
Ensayos y Pruebas Resistencia Concreto	25	250	6,250	1	6,250.00	609,500.00
GASTO FIJOS						
No Relacionadas con el tiempo de ejecucion de la Obra						
DESCRIPCION	MES	UNIT	PARCIAL	INCIDENCIA	SUB TOTAL	TOTAL
a)OFICINA						
Luz	12	500	6000	1	6,000.00	
Agua	12	300	3600	0.5	1,800.00	
Alquiler de Equipos de Computo (Lapto, Impresora y Plotter)	12	1000	12000	0.5	6,000.00	
Alquiler de equipos para Obra (Nivel de Ingenieria, Estacion)	12	800	9600	0.5	4,800.00	
b)GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Gastos de Licitacion y Elaboracion de Propuesta	1	5000	5000	1	5,000.00	
Gastos Legales (Notariales)	1	3737.07	3737.07	1	3,737.07	27,337.07
TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION					636,837.07	
RESUMEN						
Gastos Generales relacionados con el Tiempo de Ejecucion de la Obra					4.79%	
Gastos Generales no relacionados con el Tiempo de Ejecucion de la Obra					0.21%	
TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION					5.00%	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 636,837.07					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/10/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI  Lic. Adm. Hugo Taipei Garcia JEFE OFICINA ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL DISTRITO DE MAZAMARI- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN"

ESPECIALIDAD: I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI

UBICACIÓN: C.P. DOS DE MAYO- MAZAMARI - SATIPO - JUNIN

FECHA: 2024

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Participacion	Precio Unitario	Sub Total
01	GASTOS VARIABLES					
01.01	Personal Tecnico y Administrativo					
01.01.01	Supervisor de Obra	Mes	12.00	1.00	12,000.00	144,000.00
01.01.02	Especialista en Arquitectura	Mes	12.00	0.50	10,000.00	60,000.00
01.01.03	Especialista en Estructuras	Mes	12.00	0.50	10,000.00	60,000.00
01.01.04	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	12.00	0.50	10,000.00	60,000.00
01.01.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	12.00	0.50	10,000.00	60,000.00
01.01.06	Especialista en Seguridad y Saud en el Trabajo	Mes	12.00	1.00	10,000.00	120,000.00
01.02	Gastos de oficina y servicios					
01.02.01	Alquiler camioneta	Mes	12.00	1.00	5,000.00	60,000.00
01.02.02	Papeles y utiles de oficina	Mes	12.00	1.00	1,000.00	12,000.00
01.02.03	Ploteos de planos	Mes	12.00	1.00	1,000.00	12,000.00
01.02.04	Copias simples	Mes	12.00	1.00	750.00	9,000.00
01.03	Gastos de control de calidad					
01.03.01	Ensayos y Proctor Mecanica de Suelos	und	25.00	1.00	250.00	6,250.00
01.03.02	Ensayos y Pruebas Resistencia de Concreto	und	25.00	1.00	250.00	6,250.00
02	GASTOS FIJOS					
02.01	Oficina					
02.01.01	Luz	Mes	12.00	1.00	500.00	6,000.00
02.01.02	Agua	Mes	12.00	0.50	300.00	1,800.00
02.01.03	Alquiler de equipos de computo	Mes	12.00	0.50	1,000.00	6,000.00
02.01.04	Alquiler de equipos para obra	Mes	12.00	0.50	800.00	4,800.00
02.02	Gastos Administrativos					
02.02.01	Gastos de licitacion y elaboracion de propuesta	g/b	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
02.02.02	Gastos legales (Notariales)	g/b	1.00	1.00	3,737.07	3,737.07
TOTAL						636,837.07