



<div>  <div> FORMATO </div> </div>									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10 de Febrero de 2025						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA TIPO IOARR: REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) JR. SALAVERRY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI – I ETAPA” – CUI N° 2655740						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) JR. SALAVERRY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2655740			
			Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-C			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 0252-2025-MPCP/GIO-SGOSLA		Fecha de recepción		31/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES									

<div><div>PUCALLPA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO</div></div> <div>FORMATO</div>																																																																																																																																																																														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																																																																																																																																														
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																													
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																													
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																													
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																													
	NO APLICA																																																																																																																																																																													
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																													
	I. GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS																																																																																																																																																																													
	<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>INCID.</th><th>TIEMPO</th><th>COSTO</th><th>SUB TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.00</td><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01</td><td>Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>01.02</td><td>Alquiler de mobiliarios</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>750.00</td><td>750.00</td></tr><tr><td>01.03</td><td>Costo de copias de Planos</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>338.44</td><td>338.44</td></tr><tr><td>01.04</td><td>Movilidad Local</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>620.00</td><td>620.00</td></tr><tr><td>01.05</td><td>Implementos de Seguridad (EPP)</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>350.00</td><td>1,750.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,958.44</td></tr><tr><td>02.00</td><td>PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02.01</td><td>Ing. Jefe de Supervisión</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>12,000.00</td><td>12,000.00</td></tr><tr><td>02.02</td><td>Ing. Especialista en Seguridad y Salud ocupacional</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>6,500.00</td><td>6,500.00</td></tr><tr><td>02.03</td><td>Ing. Especialista en Medio Ambiente</td><td>0.50</td><td>1.00</td><td>6,500.00</td><td>3,250.00</td></tr><tr><td>02.04</td><td>Ing. Especialista en Control y calidad</td><td>0.50</td><td>1.00</td><td>6,500.00</td><td>3,250.00</td></tr><tr><td>02.05</td><td>Ing. Asistente Supervision</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>5,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>03.00</td><td>CONTROL DE CALIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.01</td><td>Control de calidad de los ensayos</td><td>0.50</td><td>1.00</td><td>2,500.00</td><td>1,250.00</td></tr><tr><td>03.02</td><td>Alquiler de Equipos Topográficos</td><td>0.50</td><td>1.00</td><td>1,800.00</td><td>900.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,150.00</td></tr><tr><td>04.00</td><td>GASTOS DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02.01</td><td>Revisión de Liquidación de Obra - Ing. Jefe de Supervisión</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>12,000.00</td><td>12,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/</td><td>49,108.44</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">UTILIDAD (8.00 %) S/</td><td>3,928.68</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">SUB TOTAL (S/) S/</td><td>53,037.12</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">IGV (18.00%) S/</td><td>9,546.68</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)</td><td>62,583.80</td><td></td></tr></tbody></table>							ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					01.01	Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	01.02	Alquiler de mobiliarios	1.00	1.00	750.00	750.00	01.03	Costo de copias de Planos	1.00	1.00	338.44	338.44	01.04	Movilidad Local	1.00	1.00	620.00	620.00	01.05	Implementos de Seguridad (EPP)	5.00	1.00	350.00	1,750.00						4,958.44	02.00	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO					02.01	Ing. Jefe de Supervisión	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	02.02	Ing. Especialista en Seguridad y Salud ocupacional	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00	02.03	Ing. Especialista en Medio Ambiente	0.50	1.00	6,500.00	3,250.00	02.04	Ing. Especialista en Control y calidad	0.50	1.00	6,500.00	3,250.00	02.05	Ing. Asistente Supervision	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00						30,000.00	03.00	CONTROL DE CALIDAD					03.01	Control de calidad de los ensayos	0.50	1.00	2,500.00	1,250.00	03.02	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	1.00	1,800.00	900.00						2,150.00	04.00	GASTOS DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA					02.01	Revisión de Liquidación de Obra - Ing. Jefe de Supervisión	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00						12,000.00	COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/					49,108.44		UTILIDAD (8.00 %) S/					3,928.68		SUB TOTAL (S/) S/					53,037.12		IGV (18.00%) S/					9,546.68		COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)					62,583.80	
	ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL																																																																																																																																																																								
	01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																																																																																																																																												
	01.01	Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																								
	01.02	Alquiler de mobiliarios	1.00	1.00	750.00	750.00																																																																																																																																																																								
01.03	Costo de copias de Planos	1.00	1.00	338.44	338.44																																																																																																																																																																									
01.04	Movilidad Local	1.00	1.00	620.00	620.00																																																																																																																																																																									
01.05	Implementos de Seguridad (EPP)	5.00	1.00	350.00	1,750.00																																																																																																																																																																									
					4,958.44																																																																																																																																																																									
02.00	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO																																																																																																																																																																													
02.01	Ing. Jefe de Supervisión	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																									
02.02	Ing. Especialista en Seguridad y Salud ocupacional	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																									
02.03	Ing. Especialista en Medio Ambiente	0.50	1.00	6,500.00	3,250.00																																																																																																																																																																									
02.04	Ing. Especialista en Control y calidad	0.50	1.00	6,500.00	3,250.00																																																																																																																																																																									
02.05	Ing. Asistente Supervision	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																									
					30,000.00																																																																																																																																																																									
03.00	CONTROL DE CALIDAD																																																																																																																																																																													
03.01	Control de calidad de los ensayos	0.50	1.00	2,500.00	1,250.00																																																																																																																																																																									
03.02	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	1.00	1,800.00	900.00																																																																																																																																																																									
					2,150.00																																																																																																																																																																									
04.00	GASTOS DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA																																																																																																																																																																													
02.01	Revisión de Liquidación de Obra - Ing. Jefe de Supervisión	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																									
					12,000.00																																																																																																																																																																									
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/					49,108.44																																																																																																																																																																									
UTILIDAD (8.00 %) S/					3,928.68																																																																																																																																																																									
SUB TOTAL (S/) S/					53,037.12																																																																																																																																																																									
IGV (18.00%) S/					9,546.68																																																																																																																																																																									
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)					62,583.80																																																																																																																																																																									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																																							
		MONTO	S/ 62,583.80 (Sesenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Tres y 80/100 Soles), incluido IGV																																																																																																																																																																											
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																													
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR																																																																																																																																																																														
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																													
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		04/01/2025																																																																																																																																																																								
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO																																																																																																																																																																								
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																														
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO X																																																																																																																																																																								
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																														
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO X																																																																																																																																																																								
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																														
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO X																																																																																																																																																																								
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																														
5.																																																																																																																																																																														
	FIRMADO DIGITALMENTE POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																													