

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/12/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	PROYECTO PINTUY							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL PROYECTO PINTUY EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ: ELECTRONOROESTE, ELECTRONORTE, HIDRANDINA Y ELECTROCENTRO							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa. OEI 8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	ENOSA: 211, ENSA: 170, HIDRANDINA 231 y ELECTROCENTRO: 199							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad		-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	HDNA-GR-0350-2024		Fecha de recepción		29/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	24/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	11/09/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la cuarta versión	28/10/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	26/11/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la sexta versión	4/12/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la séptima versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Item Nº 1	7	7	Correo electronico	6/03/2024				

Observaciones referente a la modalidad de ejecución. Observaciones referente a la cantidad de entregables. Observaciones referente al perfil del personal clave. Observaciones referente al lugar de prestación de servicio. Observaciones referente a la responsabilidad del contratista y de la empresa. Observaciones referente a la Recepción y Conformidad. Observaciones a fin que se incluya el cuadro de pagos .							
Item N° 1	51				51	Showroom	12/08/2024
Observaciones referente a la descripción del servicio. Observaciones referente al lugar y local donde se realizaran los talleres. Observaciones referente al comité de Gestión de cambio y sus responsabilidades. Observaciones referente al despliegue del Consultorio de Cambio. Observaciones referente a la cantidad de consorciados. Observaciones referente a los servicios similares para la experiencia del postor.							
Item N° 1	5				5	Correo electronico	28/11/2024
Observaciones referente al perfil del personal clave Observaciones referente al perfil del personal no clave							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Item N° 1	7	7	Correo electronico	24/05/2024			
Se realizaron las modificaciones solicitadas							
Item N° 1	51				51	Correo electronico	11/09/2024
Se realizaron precisiones referente a la descripción del servicio. Se realizaron precisiones referente al lugar y local donde se realizaran los talleres. Se realizaron precisiones referente al comité de Gestión de cambio y sus responsabilidades. Se realizaron precisiones referente al despliegue del Consultorio de Cambio. Se realizaron precisiones referente a la cantidad de consorciados. Se realizaron precisiones a referente a los servicios similares para la experiencia del postor.							
Item N° 1	5				5		4/11/2024
Se realizaron precisiones referente al perfil del personal clave Se realizaron precisiones referente al perfil del personal no clave							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente a la descripción del servicio.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente a la Finalidad de Pública.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente a los Antecedentes.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente a la Objetivos especificos.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente al lugar y local donde se realizaran los talleres.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente al comité de Gestión de cambio y sus responsabilidades.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente al despliegue del Consultorio de Cambio.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente a la cantidad de consorciados.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente a los servicios similares para la experiencia del postor.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente al perfil del personal clave
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente al perfil del personal no clave
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente a la modalidad de ejecución, cantidad de entregables
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente a la Recepción y Conformidad.
Item N° 1	Se realizaron precisiones referente al plazo de servicio

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	

	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			24/05/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.								
	Karen Vallejos Bocanegra Jefe Corporativo de Logística (e)							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								