


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 DE MAYO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	COORDINADOR DEL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118: EMP. PE - 1NJ (CAYALTÍ)-PIDAL ALTO-DV. SIPÁN-EMP. LA-116 EN LOS DISTRITOS DE CAYALTÍ Y SAÑA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2568483						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0055-2023-GR.LAMB/GRTC/DECA-AREP (4571165-6)	Fecha de recepción	6/06/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15/05/2024	De oficio	INFORME N°062-2024-GR.LAMB/GRTC/DECA-AREP (515310215-30)	Con motivo de observaciones	POR MOTIVO DE OBSERVACIONES DE TDR EN ESTUDIO DE MERCADO	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
 GOBIERNO REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 CPC. Giovanni Antonio Corregano Samame
 Coordinador Área Abastecimiento

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
-	1	0	-	-	1	OFICIO N°0303-2024-GR.LAMB/GRTC-DIA (515310215-21)	9/05/2024
Considerar la normativa actual en el marco de inversiones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	1	0	-	-	1	INFORME N°0062-2024-GR.LAMB/GRTC/D ECA-AREP(515310215-30)	15/05/2024
El área usuaria actualizó el marco normativo de inversiones, así como la ley de presupuesto del año 2024 y el plazo de ejecución del servicio.							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Marcon normativo de inversiones y ejercicio presupuestal año 2024						
2	Plazo de ejecución del servicio.						
-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ENCUENTRA ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ENCUENTRA ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	-	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/.974,301.00				

GOBIERNO REGIONAL IAMBAY
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE
CPC. Giovanni Antonio Cortegiani Sumariá
Coordinador Área Abastecimiento

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
-				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL TAMBORA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CPC. Giovanni Antonio Cortegano Sarmiento Coordinador Área Abastecimiento </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118: EMP. PE-1N(CAVALTÍ)-PIDAL ALTO-DV. SIPAN-EMP-LA-116 EN LOS DISTRITOS DE CAVALTÍ Y SAÑA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2568483"

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DERIVADA DE UN CONCURSO PÚBLICO

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: CONTRATACIONES ACTUALIZADAS					FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS					VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				CESAR HERMAN ANGELES QUIROZ		OSCAR EDGARDO SALAZAR JAIME		PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM
				RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:									
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118: EMP. PE-1N(CAVALTÍ)-PIDAL ALTO-DV. SIPAN-EMP-LA-116 EN LOS DISTRITOS DE CAVALTÍ Y SAÑA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2568483"	SERVICIO	1	10413992482	974629207	10197346653	954653911	1,398,441.60	1,398,441.60	1,255,751.39	1,255,751.39	974,301.00	974,301.00	Se toma como valor estimado el precio de la fuente Estructura de Costos de la Entidad.	974,301.00	974,301.00
				CONTACTO:	CONTACTO:	CONTACTO:	CONTACTO:									
				TELÉFONO:	TELÉFONO:	TELÉFONO:	TELÉFONO:									
				E-MAIL:	E-MAIL:	E-MAIL:	E-MAIL:									
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS CALENDARIOS	120 DÍAS CALENDARIOS	UNICO	UNICO	SOLES	1,398,441.60	1,398,441.60	1,255,751.39	1,255,751.39	974,301.00	974,301.00	NO APLICABLE	974,301.00	974,301.00
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FECHA DE RECEPCIÓN	16/05/2024	16/05/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	974,301.00	974,301.00

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA
CPC. Giovanni Antonio Cortegana Samaniego
Coordinador Área Abastecimiento

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
SALDOS Y SALARIOS (INC. BENEFICIOS SOCIALES)							132,000.00
A.1.0	JEFE DE PROYECTO	H-M	1	4	12,000.00	48,000.00	
A.1.1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.3	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.5	ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.6	ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.2.0	OTRO PERSONAL						110,000.00
A.2.5	ASISTENTE EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	H-M	5	2	5,000.00	50,000.00	
A.2.6	ASISTENTE EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	H-M	1	2	5,000.00	10,000.00	
A.2.7	ASISTENTE EN SUELOS Y PAVIMENTOS	H-M	1	2	5,000.00	10,000.00	
A.2.8	ASISTENTE EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	H-M	2	2	5,000.00	20,000.00	
A.2.9	ASISTENTE EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	H-M	2	2	5,000.00	20,000.00	
A.3.0	PERSONAL TECNICO						95,000.00
A.3.1	TOPOGRAFO PARA INGENIERIA	H-M	2	2	4,000.00	16,000.00	
A.3.2	NIVELADOR	H-M	2	2	4,000.00	16,000.00	
A.3.3	TECNICO EN TRAFICO	H-M	2	2	3,500.00	14,000.00	
A.3.4	TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	H-M	2	2	3,500.00	14,000.00	
A.3.5	DIBUJANTE CAD 3D PARA INGENIERIA	H-M	3	2	3,500.00	21,000.00	
A.3.6	DIBUJANTE CAD PARA AFECTACIONES	H-M	1	2	3,500.00	7,000.00	
A.3.7	DIBUJANTE GIS PARA EVALUACION AMBIENTAL	H-M	1	2	3,500.00	7,000.00	
A.4.0	PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR						124,000.00
A.4.1	AUXILIAR DE TRAFICO	H-M	5	2	2,000.00	20,000.00	
A.4.2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA PARA INGENIERIA	H-M	6	2	2,000.00	24,000.00	
A.4.3	AUXILIAR DE NIVELACION	H-M	6	2	2,000.00	24,000.00	
A.4.4	AUXILIAR DE PROSPECCIONES EN CAUCE Y/O PARA SUBDRENAJES	H-M	2	3	2,000.00	12,000.00	
A.4.5	PERSONAL PARA CALICATEO - SUELOS Y CANTERAS	H-M	7	1	2,000.00	14,000.00	
A.4.6	ADMINISTRADOR	H-M	1	5	2,000.00	10,000.00	
A.4.7	SECRETARIA	H-M	1	5	2,000.00	10,000.00	
A.4.8	GUARDIAN	H-M	1	5	2,000.00	10,000.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						

Cesar Hernan Andres Cruz
INGENIERO CIVIL
CIP N° 99183


ALQUILERES									
B.1.0	OFICINA PRINCIPAL (INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS)	U-M	1	4	2,000.00	8,000.00	144,800.00		
B.1.1	COMPUTADORAS	U-M	7	4	500.00	14,000.00			
B.1.3	IMPRESORAS	U-M	2	4	400.00	3,200.00			
B.1.4	PLOTTERS	U-M	2	4	700.00	5,600.00			
B.1.5	CAMIONETA PICK UP 4X4 INC. OPERACIÓN PARA TOPOGRAFIA E INGENIERIA	U-M	1	4	16,500.00	66,000.00			
B.1.9	ESTACION TOTAL + EQUIPAMIENTO PARA TOPOGRAFIA DE INGENIERIA	U-M	2	4	4,000.00	32,000.00			
B.1.10	GPS SUB METRICO PARA AFECTACIONES	U-M	1	4	2,500.00	10,000.00			
B.1.11	NIVEL DE INGENIERO + EQUIPAMIENTO PARA TOPOGRAFIA	U-M	2	4	1,500.00	12,000.00			
B.1.12	NAVEGADOR GPS PARA INGENIERIA	U-M	3	4	500.00	6,000.00			
B.1.13	CAMPAMENTOS TEMPORALES Y/O ALQUILER TEMPORAL DE VIVIENDAS (ALEDAÑAS AL TRAZO)	U-M	1	4	2,000.00	8,000.00			
SERVICIOS									
B.2.0							361,800.00		
B.2.1	GEORREFERENCIACION CON PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C @ 5 KM, A TODO COSTO	GLB	8	1	3,400.00	27,200.00			
B.2.2	MONUMENTACION HITOS PARA POLIGONALES DE APOYO	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00			
B.2.3	CENSO DE PESAJES (TRANSPORTE DE CARGA)	GLB	1	1	3,500.00	3,500.00			
B.2.4	ENSAYOS DE LABORATORIO (SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA, INCLUYEN REPARACION DE ZONAS DE MUESTREO A SU CONDICION ORIGINAL)	GLB	1	1	80,000.00	80,000.00			
B.2.5	ADQUISICION DE INFORMACION CATASTRAL Y REGISTRAL DE PREDIOS DE LOS AFECTADOS (ORA, GORE COFOPRI, SUNARP, SBN, RENIEC, MINCUL, ETC)	GLB	1	1	10,000.00	10,000.00			
B.2.6	CIRA (INC. TRAMITES)	GLB	1	1	20,000.00	20,000.00			
B.2.7	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	55,000.00	55,000.00			
B.2.8	ENSAYOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA (REFRACCION SISMICA Y PERFORACION DIAMANTINA)	GLB	1	1	150,000.00	150,000.00			
B.2.9	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GLB	1	1	1,500.00	1,500.00			
B.2.10	MOBILIARIO DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1	2	1,500.00	3,000.00			
B.2.11	MATERIAL FOTOGRAFICO, GRABACIONES Y FILMACIONES	GLB	1	2	1,000.00	2,000.00			
B.2.12	IMPRESIONES Y COPIAS DE LOS ENTREGABLES	GLB	1	2	1,800.00	3,600.00			
B.2.13	TELECOMUNICACIONES INC. EQUIPOS	GLB	1	2	1,500.00	3,000.00			
COSTO DIRECTO							987,600.00		
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS							10%		
UTILIDADES							10%		
SUB TOTAL									1,185,120.00
IGV							18%		213,321.60
TOTAL									1,398,441.60



Ing. Hernán Alvarado Quirós

 INGENIERO CIVIL

 CIP Nº 99184



OSCAR EDGARDO SALAZAR JAIME

INGENIERO CIVIL


COTIZACION

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL : LA-118-EMP.PE-1NJ (CAYALTI)-PIDAL ALTO-DV. SIPANEMP.LA-116-DISTRITO DE CAYALTI Y SAÑA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI N° 2568483

LONG: 14.98 Km

PLAZO: 120 Dias calendarios

Item	Descripción	Und	Cantidad	Meses	Tarifa S/.	Parcial S/.	Total S/.
A	SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)						336,775.00
A.1.0	Personal Clave					144,000.00	
A.1.1	Jefe de Proyecto	H-M	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00	
A.1.2	Especialista en Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.3	Especialista en metrados, costos y presupuestos	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.5	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.6	Especialista en Gestión de Riesgos y/o especialista en Geología y Geotecnia: Vulnerabilidad	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.7	Especialista en Levantamiento topográfico	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.2.0	Otro Personal					72,000.00	
A.2.9	Asistente en Topografía, Trazo y Diseño Vial	H-M	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
A.2.11	Asistente en Hidrología e Hidráulica	H-M	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
A.2.12	Asistente en Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
A.2.13	Asistente en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
A.2.14	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
A.2.15	Asistente en Arqueología	H-M	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
A.3.0	Personal Técnico					73,000.00	
A.3.1	Topógrafo de (Ingeniería)	H-M	2.00	2.00	4,000.00	16,000.00	
A.3.2	Nivelador	H-M	2.00	2.00	4,000.00	16,000.00	
A.3.3	Técnico de Tráfico	H-M	4.00	0.50	4,000.00	8,000.00	
A.3.4	Técnico de Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
A.3.5	Dibujante CAD-3D (Ingeniería y Arqueología)	H-M	2.00	2.00	2,500.00	10,000.00	
A.3.6	Dibujante CAD Afectaciones	H-M	2.00	2.00	2,500.00	10,000.00	
A.3.7	Dibujante GIS - Evaluación Ambiental	H-M	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
A.4.0	Personal Administrativo - Auxiliar					47,775.00	



OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

INGENIERO CIVIL

B.2.6.2	Ensayos de Laboratorio Estándar, incluye excavación de calicatas, movilización y transporte	Glb	1.000		2,500.00	2,500.00	
B.2.7	Impacto Ambiental						
B.2.7.1	Adquisición de información Catastral y registral de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPRI, SUNARP, SBN, RENIEC, etc)	Glb	1.000		5,000.00	5,000.00	
	Informe de Declaratoria de Impacto Ambiental	Glb	1.000		50,000.00	50,000.00	
B.2.8	Arqueología						
B.2.8.1	Adquisición de información (Catastral, entre otras) señalada en el TdR, al ministerios de cultura u otras entidades	Glb	1.000		5,000.00	5,000.00	
B.2.8.2	CIRA de mas 50 a 100 ha o km	Glb	1.000		20,000.00	20,000.00	
B.3.0	Otros Alquileres					4,000.00	
B.3.1	Comunicaciones y Otros	Mes		4.00	1,000.00	4,000.00	
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						42,542.37
C.2.0	Viáticos					32,542.37	
C.2.1	Viáticos - Personal Clave	Viáticos	7.000	2.00	1,016.95	14,237.29	
C.2.2	Viáticos - Personal Técnico	Viáticos	9.000	2.00	1,016.95	18,305.08	
C.3.0	Movilización y Desmovilización de Equipo					10,000.00	
C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipo	Glb	1.000		10,000.00	10,000.00	
D	MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA						30,000.00
D.1	Copias, Impresoras	Mes		4.00	2,500.00	10,000.00	
D.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	Mes		4.00	2,000.00	8,000.00	
D.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	Mes		4.00	1,000.00	4,000.00	
D.4	Varios de salud y seguridad ocupacional	Mes		4.00	2,000.00	8,000.00	
E	COSTO DIRECTO						974,950.71
F	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS			15.00%	% de (A)		50,516.25
G	UTILIDAD			10.00%	% de (A+F)		38,729.13
H	TOTAL S/ SIN IG						1,064,196.09
I	IGV			18.00%			191,555.30
							1,255,751.39


Oscar Edsgardo Salazar Jaime
INGENIERO CIVIL
CIP N° 54172

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118 EMP. PE-1NJ (CAYALTI) – PIDAL ALTO – DV. SIPANEMP. LA-116 – DISTRITO CAYALTI Y ZAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2568483".

Entidad: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - GRTC

Plazo: 120 D.C.

fecha: mayo de 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PARTICIPACIÓN	MESES	C. UNIT.	PARCIAL	S/. TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
1.01	PERSONAL CLAVE							S/ 220,000.00
	Jefe de estudios		1	1	4	S/ 15,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Suelos y Pavimentos		1	0.75	4	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00	
	Especialista en Metrados y Costos y presupuesto		1	0.75	4	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00	
	Especialista en Hidrología e Hidráulica		1	0.5	4	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en estructura y obras de arte		1	0.5	4	S/ 13,000.00	S/ 26,000.00	
	Especialista en Gestión de Riesgos		1	0.5	4	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00	
	Especialista en Levantamiento Topográfico		1	0.5	4	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
1.02	PERSONAL COMPLEMENTARIO							S/ 109,000.00
	Especialista ambiental		1	0.5	4	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en catastro urbano		1	0.5	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en arqueología		1	0.5	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Sociología		1	0.75	4	S/ 15,000.00	S/ 45,000.00	
1.03	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO							S/ 128,000.00
	Asistente en Diseño Geométrico		2	1	2	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
	Asistente en metrados y presupuesto		2	1	2	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
	Tecnico Cadista		2	1	2	S/ 4,500.00	S/ 18,000.00	
	Tecnico en Topografía		3	1	1	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
	Personal Cuadrilla de Topografía		3	1	1	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
	Personal Cuadrilla de campo		2	1	1	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
	Conductor		2	1	2	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00	
2	TRABAJOS DE CAMPO Y ESTUDIOS							
2.01	ESTUDIO TOPOGRÁFICO							S/ 40,000.00
	Levantamiento topográfico (inc. Poligonales)		1			S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	
	Red de puntos BM Monumentados		1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.02	SUELOS, FUENTES AGUA Y CANTERAS							S/ 45,020.00
	ESTUDIO DE SUELOS PARA SUB RASANTE		1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	ESTUDIO DE SUELOS PARA OBRAS DE ARTE		1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	ESTUDIO DE CANTERA Y FUENTES DE AGUA		1			S/ 5,020.00	S/ 5,020.00	
	DISEÑO DE PAVIMENTO		1			S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
2.03	ESTUDIO GEOLOGICO							S/ 17,000.00
	ESTUDIO GEOLOGICO		1			S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	
2.04	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA							S/ 17,000.00
	ESTUDIO HIDROLOGIA E HIDRAULICA		1			S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	
2.05	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIO-AMBIENTAL,CIRA							S/ 10,587.98
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIO-AMBIENTAL, CIRA		1			S/ 10,587.98	S/ 10,587.98	
3	OTROS							S/ 25,005.95
3.01	INVENTARIO VIAL	und	1			S/ 25,005.95	S/ 25,005.95	
	SUB-TOTAL							S/ 611,613.93
	GASTOS GENERALES			0.20				S/ 122,322.79
	UTILIDAD			0.15				S/ 91,742.09
	TOTAL							S/ 825,678.81
	I.G.V. (18%)			0.18				S/ 148,622.19
	TOTAL:							S/ 974,301.00

