

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 64805 - CASERÍO SAN JUAN KM, 71 CFB. DISTRITO DE NESHUYA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI", Código Único de Inversiones N° 2402798						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	199						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2402798					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 018-2018-GRU-GRI-SGE-DMAR					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 7171-2023-GRU-GRI-SGO OFICIO N° 7892-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	17/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/11/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">_____ Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

RAFAEL CORONEL LLATAS

CONSULTOR DE OBRAS

DESAGREGADOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	PARCIAL
1.01	Gastos de licitacion				
1.01.01	Elaboracion de propuesta	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
1.01.02	Gastos de legalizacion de documentos	Glb	1.00	750.00	750.00
1.01.03	Gastos varios(Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes,	Glb	1.00	600.00	600.00
1.01.04	Gastos de tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
1.02	Gastos legales y notariales				
1.02.01	Legalizacion de documentos durante la ejecucion de obra	Glb	1.00	750.00	750.00
1.03	Gastos de control de calidad (Verificacion)				
1.03.01	Diseño de mezcla de concreto	Glb	3.00	750.00	2,250.00
1.03.02	Densidad de campo	MES	6.00	1,500.00	9,000.00
1.03.03	Rotura de probetas	MES	8.00	1,500.00	12,000.00
SUBTOTAL				s/	27,350.00


 Rafael Coronel Llatas
INGENIERO CIVIL
CIP 98598

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (Incluido leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o jefe de supervision (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	10.00	12,000.00	120,000.00
1.02	Especialista en Estructuras (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	8.00	8,500.00	68,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	UND	100.00%	1.00	8.00	8,500.00	68,000.00
1.04	Especialista en Calidad (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	10.00	8,500.00	85,000.00
1.05	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	UND	100.00%	1.00	10.00	8,500.00	85,000.00
1.06	Especialista Ambiental	UND	50.00%	1.00	10.00	8,500.00	42,500.00
1.07	Especialista Sanitario	UND	100.00%	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
1.08	Especialista Electrico (Ingeniero civil o Ing electromecanico)	UND	100.00%	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
SUBTOTAL						71,500.00	519,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100.00%	1.00	8.00	2,000.00	16,000.00
SUBTOTAL							16,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
G	VEHICULOS EQUIPOS						
1	Camioneta de obra	Und	100.00%	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100.00%	100.00	8.00	16.50	13,200.00
SUBTOTAL							49,200.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
I	OFICINA						
1	Alquiler de oficina	Und	100.00%	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
SUBTOTAL							8,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	computadoras	UND	100.00%	1.00		4,500.00	4,500.00
2	Impresora multifuncional	UND	100.00%	1.00		1,800.00	1,800.00
3	Mobiliario	UND	100.00%	7.00		750.00	5,250.00
4	Materiales de oficina	GLB	100.00%	1.00	8.00	350.00	2,800.00
5	Copias en general	GLB	100.00%	1.00	8.00	300.00	2,400.00
SUBTOTAL							16,750.00

RAFAEL CORONEL LLATAS
CONSULTOR DE OBRAS

RAFAEL CORONEL LLATAS

CONSULTOR DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de seguridad	UND	100.00%	8.00		45.00	360.00
2	Botas de jebe	UND	100.00%	8.00		60.00	480.00
3	Guantes	UND	100.00%	8.00		20.00	160.00
4	Zapatos de seguridad	UND	100.00%	8.00		250.00	2,000.00
5	Chaleco	UND	100.00%	8.00		60.00	480.00
5	Camisa	UND	100.00%	16.00		80.00	1,280.00
SUBTOTAL							4,760.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de fiel cumplimiento (carta fianza MC)	UND		1.00		2,500.00	2,500.00
2	Garantia poliza de seguros C.A.R	UND		1.00		2,000.00	2,000.00
3	Garantia poliza SCTR	UND		1.00		8,500.00	8,500.00
SUBTOTAL							13,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguros de accidentes personales	Est		8.00	10.00	250.00	20,000.00
SUBTOTAL							20,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	27,350.00	27,350.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	647,210.00	647,210.00
COSTO DIRECTO					674,560.00

3. GASTOS DE SUPERVISION- LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA(Inf. Leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o jefe de supervision (ingenierio civil)	UND	100.00%	1.00	2.00	12,000.00	12,000.00
1.02	Utiles de oficina(papel bond, lapicero, folder,etc)	UND	100.00%	1.00	2.00	700.00	1,400.00
1.03	Impresiones y copias	UND	100.00%	1.00	2.00	700.00	1,400.00
SUBTOTAL							13,400.00
							14,800.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	VALOR TOTAL
01	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	Glb	1.00	674,560.00	674,560.00
02	GASTOS DE LIQUIDACION	Glb	1.00	14,800.00	14,800.00
COSTO DIRECTO					689,360.00
UTILIDADES(10%)					68,936.00
SUBTOTAL					758,296.00
IGV(18%)					136,493.28
TOTAL GASTOS					S/. 894,789.28



Rafael Coronel Llatas
INGENIERO CIVIL
CIP 98598

RAFAEL CORONEL LLATAS
CONSULTOR DE OBRAS

CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L.

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64805- CASERIO SAN JUAN KM 71, CFB - DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DREGION UCAYALI UCAYALI"
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO


1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	PARCIAL
1.01	Gastos de licitacion				
1.01.01	Elaboracion de propuesta	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00
1.01.02	Gastos de legalizacion de documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
1.01.03	Gastos varios(Fotocopias, escaneados, anillados, pasaj	Glb	1.00	500.00	500.00
1.01.04	Gastos de tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos legales y notariales				
1.02.01	Legalizacion de documentos durante la ejecucion de ob	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de control de calidad (Verificacion)				
1.03.01	Diseño de mezcla de concreto	Glb	3.00	500.00	1,500.00
1.03.02	Densidad de campo	Glb	1.00	350.00	350.00
1.03.03	Rotura de probetas	Glb	1.00	600.00	600.00

SUBTOTAL

s/

8,950.00


Lourdes Rocio Perez Flores
GERENTE GENERAL
CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L.

2. GASTOS VARIANTES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (Incluido leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o jefe de supervision (Ingenierio civil)	UND	100.00%	1.00	10.00	15,000.00	150,000.00
1.02	Especialista en Estructuras (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	UND	100.00%	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00
1.04	Especialista en Calidad (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
1.05	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	UND	100.00%	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
1.06	Especialista Ambiental	UND	50.00%	1.00	10.00	8,000.00	40,000.00
1.07	Especialista Sanitario	UND	100.00%	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00
1.08	Especialista Electrico (ingeniero civil o ing electromecanic	UND	100.00%	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00
SUBTOTAL						73,000.00	532,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaría	Und	100.00%	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00
SUBTOTAL							20,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
G	VEHICULOS EQUIPOS						
1	Camioneta de obra	Und	100.00%	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100.00%	100.00	8.00	23.00	18,400.00
SUBTOTAL							66,400.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
I	OFICINA						
1	Alquiler de oficina	Und	100.00%	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00
SUBTOTAL							12,000.00


ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
J	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	computadoras	UND	100.00%	1.00		3,500.00	3,500.00
2	Impresora multifuncional	UND	100.00%	1.00		1,800.00	1,800.00
3	Mobiliario	UND	100.00%	7.00		500.00	3,500.00


CONSULTPROYECT INGENIEROS SRL

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°64805- CASERIO SAN JUAN KM 71, CEB - DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD- DREGION UCAYALI UCAYALI"
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	VALOR TOTAL
01	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	Glb	1.00	701,110.00	701,110.00
02	GASTOS DE LIQUIDACION	Glb	1.00	14,000.00	14,000.00
	COSTO DIRECTO				715,110.00
	UTILIDADES(10%)				71,511.00
	SUBTOTAL				786,621.00
	IGV(18%)				0.00
	TOTAL GASTOS			S/.	786,621.00


Lourdes Rocio Perez Flores
GERENTE GENERAL
CONSULTPROYECT INGENIEROS SRL

**ALEMI'S E.I.R.L.****CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL****OBRA:**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°64805- CASERIO SAN JUAN KM 71, CFB - DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DREGION UCAYALI UCAYALI"

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS : AGOSTO DEL 2023
PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO**1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	PARCIAL
1.01	Gastos de licitacion				
1.01.01	Elaboracion de propuesta	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00
1.01.02	Gastos de legalizacion de documentos	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.01.03	Gastos varios(Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	Glb	1.00	500.00	500.00
1.01.04	Gastos de tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
1.02	Gastos legales y notariales				
1.02.01	Legalizacion de documentos durante la ejecucion de obra	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de control de calidad (Verificacion)				
1.03.01	Diseño de mezcla de concreto	Glb	3.00	1,000.00	3,000.00
1.03.02	Densidad de campo	Glb	1.00	450.00	450.00
1.03.03	Rotura de probetas	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00

SUBTOTAL

S/

10,950.00**2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION**

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (Incluido leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de supervision (ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	10.00	15,000.00	150,000.00
1.02	Especialista en Estructuras (ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	UND	100.00%	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00
1.04	Especialista en Calidad (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
1.05	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	UND	100.00%	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
1.06	Especialista Ambiental	UND	50.00%	1.00	10.00	8,000.00	40,000.00
1.07	Especialista Sanitario	UND	100.00%	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
1.08	Especialista Electrico (ingeniero civil o ing electromecanico)	UND	100.00%	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
SUBTOTAL						71,000.00	526,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100.00%	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00
SUBTOTAL							12,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
G	VEHICULOS EQUIPOS						
1	Camioneta de obra	Und	100.00%	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100.00%	100.00	8.00	12.50	10,000.00
SUBTOTAL							42,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
I	OFICINA						
1	Alquiler de oficina	Und	100.00%	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
SUBTOTAL							8,000.00

CORPORACION ALEMI'S E.I.R.L.
Ing. Luvy D. Ojeda Canelo
TITULAR GERENTE

**ALEMI'S E.I.R.L.****CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL**

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	computadoras	UND	100.00%	1.00		4,000.00	4,000.00
2	Impresora multifuncional	UND	100.00%	1.00		2,500.00	2,500.00
3	Mobiliario	UND	100.00%	7.00		2,500.00	17,500.00
4	Materiales de oficina	GLB	100.00%	1.00	8.00	450.00	3,600.00
5	Copias en general	GLB	100.00%	1.00	8.00	500.00	4,000.00
SUBTOTAL							31,600.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de seguridad	UND	100.00%	8.00		45.00	360.00
2	Botas de jebe	UND	100.00%	8.00		60.00	480.00
3	Guantes	UND	100.00%	8.00		20.00	160.00
4	Zapatos de seguridad	UND	100.00%	8.00		250.00	2,000.00
5	Chaleco	UND	100.00%	8.00		60.00	480.00
5	Camisa	UND	100.00%	16.00		80.00	1,280.00
SUBTOTAL							4,760.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de fiel cumplimiento (carta fianza MC)	UND		1.00		5,000.00	5,000.00
2	Garantia poliza de seguros C.A.R	UND		1.00		2,000.00	2,000.00
3	Garantia poliza SCTR	UND		1.00		2,727.31	2,727.31
SUBTOTAL							9,727.31

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguros de accidentes personales	Est		8.00	10.00	250.00	20,000.00
SUBTOTAL							20,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	10,950.00	10,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	654,087.31	654,087.31


CORPORACION
ALEMI'S E.I.R.L.
Ing. Luvy D. Ojeda Canelo
TITULAR GERENTE



ALEMI'S E.I.R.L

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

3.GASTOS DE SUPERVISION- LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA(Incl. Leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o jefe de supervision (ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
1.02	Utiles de oficina(papel bond, lapicero, folder,etc)	UND	100.00%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
1.03	impresiones y copias	UND	100.00%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
	SUBTOTAL					6,000.00	12,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	VALOR TOTAL
01	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	Glb	1.00	665,037.31	665,037.31
02	GASTOS DE LIQUIDACION	Glb	1.00	12,000.00	12,000.00
	COSTO DIRECTO				677,037.31
	UTILIDADES(10%)				67,703.73
	SUBTOTAL				744,741.04
	IGV(18%)				0.00
	TOTAL GASTOS			S/.	744,741.04

CORPORACION
ALEMI'S E.I.R.L
Ing. Luvy O. Ojeda Canelo
TITULAR GERENTE



***1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	PARCIAL
1.01	Gastos de licitacion				
1.01.01	Elaboracion de propuesta	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
1.01.02	Gastos de legalizacion de documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
1.01.03	Gastos varios(Fotocopias, escaneados, anillados,	Glb	1.00	500.00	500.00
1.01.04	Gastos de tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos legales y notariales				
1.02.01	Legalizacion de documentos durante la ejecucion	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de control de calidad (Verificacion)				
1.03.01	Diseño de mezcla de concreto	Glb	3.00	500.00	1,500.00
1.03.02	Densidad de campo	Glb	1.00	350.00	350.00
1.03.03	Rotura de probetes	Glb	1.00	600.00	600.00

SUBTOTAL

S/

6,950.00

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (Incluido leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o jefe de supervision (ingenieri	UND	100.00%	1.00	10.00	15,000.00	150,000.00
1.02	Especialista en Estructuras (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	8.00	8,500.00	8,500.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	UND	100.00%	1.00	8.00	8,500.00	8,500.00
1.04	Especialista en Calidad (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	10.00	8,500.00	8,500.00
1.05	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el tra	UND	100.00%	1.00	10.00	8,500.00	8,500.00
1.06	Especialista Ambiental	UND	50.00%	1.00	10.00	8,000.00	40,000.00
1.07	Especialista Sanitario	UND	100.00%	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
1.08	Especialista Electrico (Ingeniero civil o Ing electron	UND	100.00%	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
SUBTOTAL						74,000.00	547,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100.00%	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00
SUBTOTAL							20,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
G	VEHICULOS EQUIPOS						
1	Camioneta de obra	Und	100.00%	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100.00%	100.00	8.00	12.50	10,000.00
SUBTOTAL							42,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
I	OFICINA						
1	Alquiler de oficina	Und	100.00%	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
SUBTOTAL							8,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	computadoras	UND	100.00%	1.00		3,500.00	3,500.00
2	Impresora multifuncional	UND	100.00%	1.00		1,000.00	1,000.00
3	Mobiliario	UND	100.00%	7.00		500.00	3,500.00
4	Materiales de oficina	GLB	100.00%	1.00	8.00	350.00	2,800.00
5	Copias en general	GLB	100.00%	1.00	8.00	300.00	2,400.00
SUBTOTAL							13,200.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de seguridad	UND	100.00%	8.00		60.00	480.00
2	Botas de jebe	UND	100.00%	8.00		70.00	560.00
3	Guantes	UND	100.00%	8.00		35.00	280.00
4	Zapatos de seguridad	UND	100.00%	8.00		350.00	2,800.00
5	Chaleco	UND	100.00%	8.00		80.00	640.00
6	Camisa	UND	100.00%	16.00		100.00	1,600.00





ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de fiel cumplimiento (carta fianza MC)	UND		1.00		2,500.00	2,500.00
2	Garantia poliza de seguros C.A.R	UND		1.00		2,500.00	2,500.00
3	Garantia poliza SCTR	UND		1.00		10,000.00	10,000.00
SUBTOTAL							15,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguros de accidentes personales	Est		8.00	10.00	300.00	24,000.00
SUBTOTAL							24,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDA D	P.U	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	6,950.00	6,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	675,560.00	675,560.00

3.GASTOS DE SUPERVISION- LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF PARTICI	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	P.U	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA(Incl. Leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o jefe de supervision (ingenieri	UND	100.00%	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00
1.02	Utiles de oficina(papel bond, lapicero, folder,etc)	UND	100.00%	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
1.03	Impresiones y copias	UND	100.00%	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
SUBTOTAL							9,500.00
							19,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDA D	P.U	VALOR TOTAL
01	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	Glb	1.00	682,510.00	682,510.00
02	GASTOS DE LIQUIDACION	Glb	1.00	19,000.00	19,000.00
COSTO DIRECTO					701,510.00
UTILIDADES(10%)					70,151.00
SUBTOTAL					771,661.00
IGV(18%)					0.00
TOTAL GASTOS					S/. 771,661.00


Ted Rely Camana Meza
Reg. C.I.F. N° 88901
INGENIERO CIVIL



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



OBRA :	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64805 - CASERIO SAN JUAN KM.71, CFB. - DISTRITO DE NESHUYA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI".				
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION					
FECHA DE PRECIOS: AGOSTO DEL 2023 PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS					
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	300.00	2,865.280100	859,584.03
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	19,210.40	19,210.40
TOTAL S/.					878,794.43

OBRA :	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64805 - CASERIO SAN JUAN KM.71, CFB. - DISTRITO DE NESHUYA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI".									
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION										
FECHA DE PRECIOS: AGOSTO DEL 2023 PLAZO DE JECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS										
COSTO DIRECTO:										

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitacion				5,000.00
	1.01.01. Elaboracion de Propuesta	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalizacion de Documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01. Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion de Ob	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificacion)				2,450.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	500.00	1,500.00
	1.03.02. Densidad de Campo	Glb	1.00	350.00	350.00
	1.03.03. Rotura de Probetas	Glb	1.00	600.00	600.00

SUB TOTAL S/.

7,950.00





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (incluido leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	10.00	12,000.00	120,000.00
1.02	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und	100%	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.04	Especialista de Calidad (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	10.00	9,000.00	90,000.00
1.05	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und	100%	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
1.06	Especialista Ambiental	Und	50%	1.00	10.00	8,000.00	40,000.00
1.07	Especialista Sanitario	Und	100%	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
1.08	Especialista Electrico (ingeniero electrico o Ing. electromecanico)	Und	100%	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
SUB TOTAL SI.						72,000.00	625,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00
SUB TOTAL SI.							20,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
SUB TOTAL SI.							8,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100%	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	100.00	8.00	12.50	10,000.00
SUB TOTAL SI.							42,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Und	100%	1.00		3,500.00	3,500.00
2	Impresora Multifuncional	Und	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
3	Mobiliario	Und	100%	7.00		500.00	3,500.00
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	8.00	350.00	2,800.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	8.00	300.00	2,400.00
SUB TOTAL SI.							13,200.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100%	8.00		45.00	360.00
	Botas de Jebe	Und	100%	8.00		60.00	480.00
	Guantes	Und	100%	8.00		20.00	160.00
	Zapatos de Seguridad	Und	100%	8.00		250.00	2,000.00
	Chaleco	Und	100%	8.00		60.00	480.00
6	Camisa	Und	100%	16.00		80.00	1,280.00
SUB TOTAL SI.							4,760.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		3,475.46	3,475.46
2	Garantía de Poliza de Seguros C.A.R	Und		1.00		1,861.85	1,861.85
3	Garantía de Poliza de SCTR	Und		1.00		11,990.00	11,990.00
SUB TOTAL SI.							17,327.31

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est		8.00	10.00	300.00	24,000.00
SUB TOTAL SI.							24,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	7,950.00	7,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	654,287.31	654,287.31
COSTO DIRECTO					662,237.31
UTILIDADES (10.00%)					66,223.73
SUB TOTAL					728,461.04
I.G.V. (18.00%)					131,122.99
TOTAL GASTOS					859,584.03

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64805 - CASERIO SAN JUAN KM.71, CFB. - DISTRITO DE NESHUYA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI".

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION

FECHA DE PRECIOS: AGOSTO DEL 2023
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

3. GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA(incl. leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	50%	1.00	2.00	12,000.00	12,000.00
1.02	Útiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	700.00	1,400.00
1.03	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	700.00	1,400.00
SUB TOTAL SI.							13,400.00
							14,800.00

COSTO DIRECTO	14,800.00
UTILIDADES (10.00%)	1,480.00
SUB TOTAL	16,280.00
I.G.V. (18.00%)	2,930.40
TOTAL GASTOS LIQUIDACION	19,210.40