

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	10416226232	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CABELLO CARRILLO LYNCH ANGEL	Hora de envío :	19:07:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El monto considerado para la elaboración del servicio de supervisión es bajo, se solicita revisar convocatorias similares que las empresas adscritas a DISTRILUZ vienen impulsando para los proyectos de mejoramiento de sus centrales hidroeléctricas; como por ejemplo CH Maria Jiray (> S/. 360,000), Tarabamba (> S/. 320,000), Pomabamba (> S/. 280,000), Llaylla (> S/. 550,000); entre otros.

Por lo tanto, se requiere se reconsidere el monto del Valor Referencial del servicio, toda vez que los alcances son similares a los proyectos indicados, cuyos montos superan ampliamente al considerado a la presente convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPÍTULO I Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el valor referencial se obtuvo de la siguiente metodología: PROMEDIO DE LA COTIZACION MENOR DE LA FUENTE N°01: COTIZACIONES, Y LA FUENTE N°02: ESTRUCTURA DE COSTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	10416226232	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	CABELLO CARRILLO LYNCH ANGEL	Hora de envío :	19:32:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Si tomamos en consideración el plazo para la elaboración del primer entregable del Consultor (60 días) + revisión del supervisor (10) + levantamiento de observaciones (15) + aprobación del supervisor (10) + emisión de conformidad de la entidad (15) + plazo para pago (10); quiere decir que el Supervisor recién recibirá el primer pago pasado los 5 meses de iniciado el servicio. Si consideramos atrasos por parte del Consultor, el tiempo se extiende. Por lo tanto, solicitamos a la Entidad considerar adelanto; toda vez que la inversión inicial (viajes) es de consideración; así mismo, el poder cubrir planillas de los especialistas por más 5 meses sin pago alguno. Consideramos que no considerar adelanto afectaría el desarrollo de la supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 20 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, por temas presupuestales la Entidad no ha previsto el otorgamiento de adelantos conforme se establece en el numeral 20 de los términos de referencia que forman parte del capítulo 3 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	10416226232	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	CABELLO CARRILLO LYNCH ANGEL	Hora de envío :	00:11:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita adjuntar como anexo un plano con coordenadas de los componentes de la C.H. Buenos Aires; así mismo, el kmz. Lo presentado en los TDR es una imagen muy referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, de manera complementaria a la Figura 3 "Esquema general de la CH Buenos Aires" mostradas en los términos de referencia, se adjunta archivo kmz con la ubicación referencial de los componentes de la central hidroeléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluir en los anexos:

"¿

Anexo 11: Archivo kmz con la ubicación referencial de los componentes de la central hidroeléctrica."

Fecha de Impresión:18/02/2025 11:17

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	10416226232	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	CABELLO CARRILLO LYNCH ANGEL	Hora de envío :	00:31:35

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el Supervisor en Obras Civiles, se solicita considerar además experiencia como Especialista Hidráulico, toda vez que estará encargado de supervisar los diseños hidráulicos del Consultor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11.2 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se considerará la experiencia como "Especialista hidráulico" para el personal clave requerido como "Supervisor en Obras Civiles"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Respecto la experiencia del personal clave requerido como "Supervisor de obras civiles" que dice:
"Experiencia no menor de tres (03) años computados desde la fecha de colegiatura, como Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o coordinador en estudios de: ..."
Se debe modificar a:
"Experiencia no menor de tres (03) años computados desde la fecha de colegiatura, como Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o coordinador en estudios y/o especialista hidráulico de: ..."

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	10416226232	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	CABELLO CARRILLO LYNCH ANGEL	Hora de envío :	07:52:33

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
Para el Supervisor en formulación de estudios de preinversión, se solicita se considere a los economistas toda vez que de acuerdo a su formación académica están capacitados para desempeñar la función.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11.2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observación, se considerará la profesión como "Economista" para el personal clave como "Supervisor en formulación de Estudios de Pre Inversión"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Respecto a la profesión del personal clave requerido como "Supervisor en formulación de Estudios de Pre Inversión" que dice:
"Título profesional de: Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista"
Se debe modificar a:
"Título profesional de: Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Economista"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	10416226232	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	CABELLO CARRILLO LYNCH ANGEL	Hora de envío :	08:05:36

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita detallar en qué casos se estaría cumpliendo el Supuesto N° 1 de Otras Penalidades, toda vez que es bastante genérica la descripción del supuesto y puede generar controversias durante el desarrollo de la consultoría.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 15.2 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la referida penalidad será aplicada cuando el Consultor ejecute el servicio sin la participación del personal clave acreditado inicialmente para la firma del contrato o el que fuera sustituido y esté debidamente aprobado, por ejemplo, en caso de que el personal del consultor renuncie y a pesar de esta situación no ha efectuado el cambio del personal clave y el consultor continúa con la formulación de estudio, al tomar conocimiento de esta situación, la Entidad aplicará la penalidad N° 1 de otras penalidades por cada día y por cada profesional que incurriera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20549016406	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	PHIDRAM S.R.L.	Hora de envío :	09:44:51

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se requiere sincerar el plazo de ejecución del servicio de consultoría. Nuestra representada viene supervisando servicios similares para HIDRANDINA: Mejoramiento de la C.H. Pomabamba y C.H. Tarabamba. En la primera la viabilidad se obtuvo a los 444 días calendarios, ya han pasado 480 días y todavía no se inicia el expediente, se espera culminar el servicio pasado los 730 días (02 años). En el caso de la C.H. Tarabamba a la fecha no se obtiene la viabilidad (501 días) y de igual manera se espera culminar el servicio pasado los 02 años de inicio del plazo contractual. Similares y aún con mayores plazos se están dando para los proyectos de Mejoramiento de la C.H. María Jiray, C.H. Chanchamayo y C.H. Llaylla. Por lo tanto, solicitamos a la entidad corregir el plazo de 243 días calendarios para la C.H. Beunos Aires y considerar un plazo de ejecución mas acorde a lo real. En caso de no tomar en cuenta lo observado, se debe considerar ampliaciones de plazo al Supervisor toda vez que no puede verse afectado por atrasos injustificados del Consultor y la propia entidad.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: 17Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado - Artículo 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el plazo fue dimensionado para el tiempo necesario para que el consultor formule los estudios y la supervisión revise. En caso de las ampliaciones de plazo las causales y el procedimiento para dicho trámite se encuentran establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20549016406	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	PHIDRAM S.R.L.	Hora de envío :	10:54:44

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

El valor referencial de S/. 246,926.80 es bastante bajo para los alcances del servicio a desarrollar. Si tomamos en cuenta que para tener opciones de ganar el proceso, el postor debe presentar su oferta al 90%, entonces el monto del servicio se reduce a S/. 222,234.12, si a este monto se le descuenta el IGV, entonces el valor neto será S/. 188,334.0 soles. Sin lugar a dudas, este monto no va cubrir la participación de los especialistas durante el tiempo que dure el servicio, que como se detalló será mayor a los dos años.

Por lo tanto, requerimos se corrija el valor referencial, solicitando cotizaciones a consultoras que tengan experiencia en este tipo de proyectos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.3 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado - artículo 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el valor referencial se obtuvo de la siguiente metodología: PROMEDIO DE LA COTIZACION MENOR DE LA FUENTE N°01: COTIZACIONES, Y LA FUENTE N°02: ESTRUCTURA DE COSTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20549016406	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	PHIDRAM S.R.L.	Hora de envío :	16:31:53

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

El inicio del servicio de supervisión es incierto toda vez que a la fecha el servicio de elaboración no ha sido adjudicado, fue declarado desierto en tres oportunidades (no presentación de ofertas); si en la nueva convocatoria no se incrementa el valor referencial, sin lugar a dudas quedará nuevamente desierta. Por lo tanto, para no perjudicar al Supervisor, se solicita se considere el reajuste de los pagos según lo previsto en el artículo 38 del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 19 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado - artículo 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, no se consideran realizar reajuste de pagos mediante una fórmula monómica o polinómica por corresponder a un servicio de formulación de estudios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20549016406	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	PHIDRAM S.R.L.	Hora de envío :	17:18:16

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Las funciones del Jefe de Supervisión y Supervisor en Obras Civiles es similar cuando se indica ¿SUPERVISAR EL DISEÑO Y LOS ESTUDIOS EN LA FASE DE PREINVERSIÓN¿. Por lo tanto, se solicita se especifique quién se encargará de supervisar los estudios básicos (topografía, suelos, geotécnica, hidrología, resistividad eléctrica; mercado eléctrico, entre otros); así mismo, quién supervisará los diseños (electromecánicos, obras civiles, obras hidráulicas, eléctricos, entre otros), metrados, costos y presupuestos, planos; entre otros.

El tener claro las funciones de cada especialista es importante para asignar responsabilidades de cada alcance del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado - artículo 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se hacen precisiones respecto a las funciones del personal clave "Supervisor en Obras Civiles", "Jefe de Supervisión" y a la profesión del personal clave "Jefe de Supervisión".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se debe modificar a:

"Título profesional de: Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista"

Se debe modificar a:

"- Será encargado de revisar la formulación del estudio de obras civiles a cargo del Consultor, verificando el cumplimiento de los alcances establecidos en los Términos de Referencia y normas locales e internacionales.

- Coordinar con el consultor encargado de la elaboración del estudio civil y la Empresa, controlando que la formulación y absolución de consultas que se haga dentro de los plazos establecidos."

Se debea agregar:

"...

- Revisar los diseños y estudios electromecánicos a cargo del Consultor, verificando el cumplimiento de los alcances establecidos en los Términos de Referencia y normas locales e internacionales.

- Revisar los entregables y apartados referidos a la especialidad de electromecánica del estudio de pre inversión, expediente técnico, informe de consistencia y estudios complementarios"

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-31-2023-ELECTRONORTE S.A.-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20549016406	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	PHIDRAM S.R.L.	Hora de envío :	18:30:19

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De la estructura de costos presentado en los anexos de las bases, se aprecia con extrañeza que se ha considerado un monto de S/. 7,500 soles por el trabajo efectivo de 1 mes del Jefe de Supervisión; así mismo, para los demás especialistas un monto de S/: 6,000 soles.

Sin lugar a dudas este monto atenta contra los profesionales que cuentan con experiencia en el manejo de proyectos hidroeléctricos, más aun considerando la experiencia específica solicitada para cada uno. Por otra parte, estos montos no se ajustan a los del mercado. Por lo tanto, solicitamos se incremente los sueldos de los especialistas, para el jefe de supervisión el monto mensual debe estar en el orden de S/. 12,000 soles; mientras que para los demás especialistas de S/. 10,000 soles.

Resulta contradictorio que la Entidad solicite experiencia específica de 3 años a los profesionales, y que su sueldo sea bastante bajo (no competitivo).

Acápite de las bases :	Sección: Específico	Numeral: 3.1	Literal: 1.3	Página: 13
-------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado - artículo 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el valor referencial se obtuvo de la siguiente metodología: PROMEDIO DE LA COTIZACION MENOR DE LA FUENTE N°01: COTIZACIONES, Y LA FUENTE N°02: ESTRUCTURA DE COSTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null