

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	23/02/2024
<b>1.2 ÁREA USUARIA</b>	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. AEREOPUERTO Y CALLE A FINES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- AMAZONAS"
<b>1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>	-
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>	38
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Código</span> <span>2162193</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Documento que declaró la viabilidad</div>

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	Informe N°000187-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL	Fecha de recepción	22 de enero del 2024
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI		NO	X
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI		NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
<b>2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>	SI	-	NO	-
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Adecuaron el desagregado de la estructura de costos lo correspondiente a la liquidación.

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR: SALDAÑA GONZALEZ HUGO ROLANDO

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE CONSULTORIA DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. AEROPUERTO Y CALLES APENES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Desagregada	Cantidad Unificada	% Part	PU	Presup
1	GASTOS GENERALES FIJOS						17,230.54
1.1	GASTOS FINANCIEROS						17,230.54
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	3.00	3.00		14,724.54	15,728.54
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	3.00	3.00		200.00	700.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						5,249,809.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						937,400.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	12.00	100%	12,000.00	144,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	1.00	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	12.00	100%	7,500.00	90,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	3.00	36.00	100%	8,000.00	288,000.00
2.1.5	ING. ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA	MES	1.00	12.00	50%	7,500.00	45,000.00
2.1.6	ING. ESPECIALISTA EN TERRELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.1.7	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	12.00	50%	8,000.00	48,000.00
2.1.8	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	2.00	24.00	100%	7,000.00	168,000.00
2.1.9	ASISTENTE DE TOPOGRAFIA	MES	1.00	12.00	100%	4,000.00	48,000.00
2.1.10	TOPOGRAFIA	MES	1.00	12.00	100%	2,400.00	28,800.00
2.1.11	SECRETARIA	MES	1.00	12.00	100%	2,400.00	28,800.00
2.1.12	CHOFER	MES	1.00	12.00	100%	2,400.00	28,800.00
2.2	ADQUISICIONES Y SERVICIOS						232,500.00
2.2.1	ALQUILER DE OFICINA OBRA - SUPERVISOR	MES	1.00	12.00		1,200.00	14,400.00
2.2.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (5 computadores, 1 impresora, 3 plotter)	MES	1.00	12.00		2,500.00	30,000.00
2.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFIA (Estación Total, Nivel Topografico no autoeye operator)	MES	1.00	12.00		2,900.00	34,800.00
2.2.4	EQUIPAMIENTO DE OFICINA TECNICA	GLB	1.00	1.00		4,000.00	4,000.00
2.2.5	VESTUARIO, IMPLEMENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00		6,500.00	6,500.00
2.2.6	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	12.00		1,000.00	12,000.00
2.2.7	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	12.00		1,000.00	12,000.00
2.2.8	ALQUILER DE CAMIONETA 4 x 4	MES	1.00	12.00		3,000.00	36,000.00
2.2.9	PRUEBA DE IDENTIDAD DE CAMPO	UNO	12.00	40.00		300.00	12,000.00
2.2.10	ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	UNO	12.00	40.00		85.00	3,400.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							17,230.54
GASTOS GENERALES VARIABLES							5,249,809.00
TOTAL GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN							5,267,039.54
UTILIDAD							81,699.14
SUB TOTAL							5,348,738.68
IVA							224,799.34
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							5,573,538.02

C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN


Item	Descripción	Unidad	Cantidad Desagregada	Cantidad Unificada	% Part	PU	Presup
------	-------------	--------	----------------------	--------------------	--------	----	--------

GOBIERNO REGIONAL  
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Oficina de Abastecimiento y Patrimonio  
 -AMAZONAS



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						3.55
2.1. GASTOS FINANCIEROS						9.84
2.1.1. SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GIR	3.00	1.00		9.38	
2.1.2. COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GIR	1.00	1.00		0.46	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES						23.000.00
2.1. PERSONAL AUXILIAR						23.000.00
2.1.1. SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	\$20.000	12.000.00	
2.1.2. ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	2.00	0.50	\$20.000	7.000.00	
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS						9.000
GASTOS GENERALES VARIABLES						14.000.00
TOTAL GASTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN-SUPERVISIÓN						13.000.00
UTILIDAD						3.000.00
SUB TOTAL						13.020.00
IGV						2.500.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN						15.520.00
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Construcción de Obra		GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA		12	12.50		1.475.000.00	
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN		05	22.50		16.428.00	
TOTAL:					1.491.428.00	

  
**HUGO B. BALBUENA GONZALES**  
 ING. CIVIL. REG. CP. N° 77645  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: JOBS CONTRATISTAS S.A.C

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

## DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES OFERTADOS DE SUPERVISION - JOBS CONTRATISTAS SAC

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. AEROPUERTO Y CALLES AFINES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FECHA: feb-24

OFERTA: S/ 23,296,236.08

CD OBRA: (Extraído de SSI-MEF)

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION		Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV	
C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA		12		1,481,853.44	
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN		0.5		16,110.59	
TOTAL:				1,497,964.03	

### C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

Item	Descripción		Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO								17,352.34
1.1 GASTOS FINANCIEROS								17,352.34
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES			GLB	1.00	1.00	-	16,847.34	16,847.34
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA			GLB	1.00	1.00	-	505.00	505.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES								1,156,300.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL								924,000.00
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA			MES	1.00	12.00	100%	11,500.00	136,000.00
2.1.2 ESPECIALISTA EN CALIDAD			MES	1.00	12.00	100%	8,500.00	102,000.00
2.1.3 ESPECIALISTA AMBIENTAL			MES	1.00	12.00	100%	8,500.00	102,000.00
2.1.4 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO			MES	1.00	12.00	100%	8,500.00	102,000.00
2.1.5 ING. ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA			MES	1.00	12.00	50%	7,000.00	42,000.00
2.1.6 ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS			MES	1.00	12.00	100%	7,000.00	84,000.00
2.1.7 ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS			MES	1.00	12.00	50%	9,000.00	54,000.00
2.1.8 ING. ASISTENTE DE SUPERVISION			MES	2.00	12.00	100%	7,000.00	168,000.00
2.1.9 ASISTENTE DE TOPOGRAFIA			MES	1.00	12.00	100%	4,000.00	48,000.00
2.1.10 TOPOGRAFO			MES	1.00	12.00	100%	2,000.00	24,000.00
2.1.11 SECRETARIA			MES	1.00	12.00	100%	2,500.00	30,000.00
2.1.12 CHOFER			MES	1.00	12.00	100%	2,500.00	30,000.00

GASTOS DE SUPERVISION CON IGV	1,481,853.44
TOTAL:	1,497,964.03
202.00	17,352.34
202.00	18,000.00
202.00	24,000.00
202.00	30,000.00
202.00	5,000.00
202.00	5,500.00
202.00	15,600.00
202.00	13,200.00
202.00	60,000.00
202.00	42,200.00
202.00	16,800.00
17,352.34	
1,156,300.00	
1,173,652.34	
82,155.66	
1,255,808.00	
216,045.44	
1,481,853.44	

GOBIERNO REGIONAL  
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
Abastecimiento y Patrimonio  
AMAZONAS

AZONAS

León Mateo Vélaz  
CLIENTE GENERAL

Jobs  
Ana Lizam Montenegro Vélaz  
GERENTE GENERAL



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES OFERTADOS DE SUPERVISION - JOBS CONTRATISTAS SAC**

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y TERRENAS DEL IIR, AEROPUERTO Y CALLES AFINES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AM  
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
 UBICACION: CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS  
 FECHA: feb-24  
 OFERTA: S/ 23,796,336.08  
 CO OBRA: (Extraido de SSI-MEF)  
 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Periodo (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GA
C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	12	12.50	
C2. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	12.50	
<b>2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>			
2.3.1 ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	1.00
2.3.2 ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (1 computadora, 1 impresora, 1 plotter)	MES	1.00	1.00
2.3.3 ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS (Estación Total, Nivel topografico no incluye operador)	MES	1.00	1.00
2.3.4 EQUIPAMIENTO DE OFICINA TECNICA	GLB	1.00	1.00
2.3.5 VESTUARIO, IMPLEMENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00
2.3.6 COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	1.00
2.3.7 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	1.00
2.3.8 ALQUILER DE CAMIONETA 4x4	MES	1.00	1.00
2.3.9 PRUEBA DE RESISTENCIA DE CAMPO	UND	12.00	40.00
2.3.10 ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	UND	12.00	40.00
<b>DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES</b>			
GASTOS GENERALES FIJOS	0.075%		
GASTOS GENERALES VARIABLES	4.954%		
<b>TOTAL COSTOS GENERALES DE SUPERVISION</b>	<b>5.029%</b>		
UTILIDAD			7%
SUB TOTAL			
IGV			18%
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA</b>			

*John Ave.*

B. GASTOS DE LIQUIDACION						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad a Unidad	% Part	Porcentaje
<b>1. GASTOS GENERALES FIJOS</b>						
1.1 GASTOS FINANCIEROS						S/ 12.38
1.1.1 SEGURO DE AGENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	19.42	S/ 12.38
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.36	S/ 0.36
<b>2. GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						S/ 23,796,336.08
<b>2.1 PERSONAL AUXILIAR</b>						S/ 18,825.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	100.00%	12,500.00	S/ 12,500.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	100.00%	7,000.00	S/ 7,000.00
2.1.3 INGENIERO EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	1.00	100.00%	7,150.00	S/ 7,150.00
<b>2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>						S/ 3,451.25
2.2.1 ADMINISTRADOR	MES	1.00	1.00	80.00%	3,850.00	S/ 3,850.00
2.2.2 SECRETARIA	MES	1.00	1.00	80.00%	2,200.00	S/ 2,200.00
2.2.3 CHOFER	MES	1.00	1.00	75.00%	2,750.00	S/ 2,750.00
<b>2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						S/ 7,320.00
2.3.1 MONEDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	1.00	95%	6,500.00	S/ 6,500.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	1.00	-	800.00	S/ 800.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	1.00	-	920.00	S/ 920.00
2.3.4 SERVICIOS DE TEL. FONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	1.00	-	600.00	S/ 600.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	1.00	-	500.00	S/ 500.00
2.3.6 ALIMENTACION DE PERSONAL	MES	4.00	4.00	-	1,000.00	S/ 1,000.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	1.00	-	620.00	S/ 620.00
<b>DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES</b>						
GASTOS GENERALES FIJOS	0.10012%					S/ 12.38
GASTOS GENERALES VARIABLES	0.2666%					S/ 23,796.33
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>0.3666%</b>					<b>S/ 23,808.63</b>
UTILIDAD					5%	S/ 1,190.43
SUB TOTAL						S/ 24,999.06
IGV					10%	S/ 4,999.81
<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION</b>						<b>S/ 29,998.87</b>

45



DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN**

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. AEROPUERTO Y CALLES AFINES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS  
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
 UBICACION: CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS  
 FECHA BASE: JULIO 2023  
 CD: S/ 23,296,236.08 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN COM IGV
C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	12	12.50	1,474,137.70
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5		15,794.70
		12.50	TOTAL: 1,489,932.39

C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJOS						17,241.34
1.1	GASTOS FINANCIEROS						17,241.34
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	16,739.34	16,739.34
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	502.00	502.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						1,150,300.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						918,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	12.00	100%	11,000.00	132,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	1.00	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.1.5	ING. ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA	MES	1.00	12.00	50%	8,000.00	48,000.00
2.1.6	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	12.00	100%	8,000.00	96,000.00
2.1.7	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	12.00	50%	9,000.00	54,000.00
2.1.8	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	2.00	12.00	100%	7,000.00	168,000.00
2.1.9	ASISTENTE DE TOPOGRAFIA	MES	1.00	12.00	100%	4,000.00	48,000.00
2.1.10	TOPOGRAFO	MES	1.00	12.00	100%	2,000.00	24,000.00
2.1.11	SECRETARIA	MES	1.00	12.00	100%	2,500.00	30,000.00
2.1.12	CHOFER	MES	1.00	12.00	100%	2,500.00	30,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						232,300.00
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISIÓN	MES	1.00	12.00	-	1,500.00	18,000.00
2.3.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (5 computadoras, 1 impresora, 1 ploter)	MES	1.00	12.00	-	2,000.00	24,000.00
2.3.3	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS (Estación Total, Nivel topográfico no incluye operador)	MES	1.00	12.00		2,500.00	30,000.00
2.3.4	EQUIPAMIENTO DE OFICINA TECNICA	MES	1.00	1.00		5,000.00	5,000.00
2.3.5	VESTUARIO, IMPLEMENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	MES	1.00	1.00		6,500.00	6,500.00
2.3.6	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	12.00		1,300.00	15,600.00
2.3.7	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	12.00		1,100.00	13,200.00
2.3.8	ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	MES	1.00	12.00		5,000.00	60,000.00
2.3.9	PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	MES	40.00	12.00		90.00	43,200.00
2.3.10	ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	MES	40.00	12.00		35.00	16,800.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.074%					17,241.34
	GASTOS GENERALES VARIABLES	4.336%					1,150,300.00
	TOTAL, COSTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN	5.012%					1,167,541.34
	UTILIDAD				7%		81,727.89
	SUB TOTAL						1,249,269.23
	IGV				16%		224,868.47
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						1,474,137.70





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION**


**PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. AEROPUERTO Y CALLES AFINES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS  
**CLIENTE:** GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
**UBICACION:** CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS  
**FECHA BASE:** JULIO 2023  
**CD:** S/ 23,296,236.08

**MONEDA:** SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plato de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	12	12.50	1,474,137.70
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5	12.50	15,794.70
			<b>TOTAL:</b> 1,489,932.39

C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						0.50
1.1	GASTOS FINANCIEROS						9.46
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	9.38	9.38
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00		0.28	0.28
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						12,500.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						12,500.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	11,000.00	5,500.00
2.1.2	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	2.00	0.50	100.0%	7,000.00	7,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0000%				9.64
	GASTOS GENERALES VARIABLES		0.0537%				12,500.00
	<b>TOTAL, COSTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN-SUPERVISIÓN</b>						<b>12,509.66</b>
	UTILIDAD				7%		875.48
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>13,385.14</b>
	IGV				18%		2,409.36
	<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION</b>						<b>15,794.70</b>



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ S/ 1,489,932.39 ( Un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y dos con 39/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/01/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Oficina de Abastecimiento y Patrimonio</div> <div> CPC. CRISTIAN JAVIER BARTRA TANANTA DIRECTOR</div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							