


FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/04/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN LA ALDEA INFANTIL- SAN NICOLAS I DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2599645				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	66				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2599645			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°01042-2025-GRP-GGR--GRI/SGE	Fecha de recepción	3/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA GASTOS GENERALES								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 115,932.00 (CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES)					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/04/2025			
4.2	6	SI	X	NO				
	CORPORACION GUIMALPE SAC - SEGURA REYNOSO JHON MOISES - GRUPO KADOSH R&V E.I.R.L							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 <p style="margin: 0;">GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

MEMORANDO Nº 1095-2025-GRP-GGR-GRI

31/03/2025

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN LA ALDEA INFANTIL- SAN NICOLAS I DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CUI Nº2599645

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS										VALOR ESTIMADO (V.E.)
				CORPORACION QUMALPE S.A.C		SEGURA REMOSO JHON MOISES		GRUPO KADOUSH R.V E.R.L		VALOR UNITARIO		VALOR ESTIMADO DEL ITEM		
01	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN LA ALDEA INFANTIL- SAN NICOLAS I DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CUI N°2599645	SERVICIO	1.00	RUC	2020193704	RUC	1043691142	RUC	20001217300	SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	98,247.46
				CONTACTO:	CORPORACION QUMALPE S.A.C	CONTACTO	SEGURA REMOSO JHON MOISES	CONTACTO	GRUPO KADOUSH R.V E.R.L	SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
				TELEFONO:	340041912	TELEFONO:	98322232	TELEFONO:	20001217300	SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
				E-MAIL:	alberto.miguel@qumalpe.com	E-MAIL:	segura.jhon@segura.com	E-MAIL:	grupo.kadoush@grupokadoush.com	SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES		PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES		PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES		SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
				PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES		PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES		PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES		SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
										SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
										SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
										SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
										SE-TERMINEL COSTO MENOR HABITUAL	REAGACION DE REAGACION DE	115,932.00	115,932.00	
				DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		98,247.46
				FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO		
				MONEDA DE LA FUENTE		MONEDA DE LA FUENTE		MONEDA DE LA FUENTE		MONEDA DE LA FUENTE		MONEDA DE LA FUENTE		
				CUENTA CON RNP		CUENTA CON RNP		CUENTA CON RNP		CUENTA CON RNP		CUENTA CON RNP		
				FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE SOLICITUD		
				CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD		CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD		CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD		CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD		CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD		
				FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		
				PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		
				LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T		
				CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T COMO POSTOR PARA LA CONTRATACIÓN		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T COMO POSTOR PARA LA CONTRATACIÓN		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T COMO POSTOR PARA LA CONTRATACIÓN		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T COMO POSTOR PARA LA CONTRATACIÓN		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T COMO POSTOR PARA LA CONTRATACIÓN		
				SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		

ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

ELABORADO POR JHOBERNI.T

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
P.C. Jhon V. COLQUI PICOY
E.E. BARRA UNIFORME DE INSPECCIONES



Unidos
PASCO



GOBIERNO
REGIONAL PASCO

GERENCIA
REGIONAL

GERENCIA
REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y
DESEÑO

ANEXO 1

Ítem	Descripción	Und.	Cant.	CU	Parcial S/.	Sub Total S/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					46,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Serv.	1	12,000.00	12,000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Serv.	1	9,000.00	9,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Serv.	1	9,000.00	9,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Serv.	1	8,000.00	8,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Serv.	1	8,000.00	8,000.00	
2	PERSONAL TÉCNICO					4,000.00
2.01	Técnico CAD y metrador	Serv.	1	4,000.00	4,000.00	
3	ESTUDIOS BÁSICOS					33,000.00
3.01	Estudio de suelos, cantera, diseño de mezcla	Gbl	1	15,000.00	15,000.00	
3.02	Estudio Topográfico y geodésico	Gbl	1	6,000.00	6,000.00	
3.03	Gestión y obtención de CIRA	Gbl	1	1,000.00	1,000.00	
3.04	Estudio y gestion de Riesgos	Gbl	1	5,000.00	5,000.00	
4.04	Estudio de Impacto ambiental y obtencion de documento de certificación ambiental	Gbl	1	6,000.00	6,000.00	
4	OTROS GASTOS					7,969.87
4.01	Útiles de escritorio	Gbl	1	1,500.00	1,500.00	
4.02	impresiones	Gbl	1	2,500.00	2,500.00	
4.02	Movilidad y viáticos	Gbl	1	2,500.00	2,500.00	
4.03	imprevistos	Gbl	1	1,469.87	1,469.87	
5	Costo Directo (1 + 2 + 3 + 4)					90,969.87
6	UTILIDAD (8 % CD)					7,277.59
7	SUB TOTAL (CD + UT)					98,247.46
8	IGV (18% * SUB TOTAL)					17,684.54
9	TOTAL					115,932.00

 **GOBIERNO REGIONAL PASCO**

ING. HARRY JOHN GOBA CHAMORRO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS