

RESUMEN GENERAL DEL VALOR REFERENCIAL - REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

- PROYECTO: " LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA, 10-22.9KV. 1Ø FASE - FASE Y RED SECUNDARIA 440/220V. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL "CASERIO TEPO", DISTRITO MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Dic-24

| ITEM | | REDES PRIMARIAS (S/.) | REDES SECUNDARIAS (S/.) | TOTAL (S/.) |
|------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 83,293.02 | 244,009.99 | 327,303.00 |
| B | MONTAJE ELECTROMECHANICO | 84,702.67 | 135,821.96 | 220,524.63 |
| C | DESMONTAJE | 10,622.57 | 35,241.75 | 45,864.32 |
| D | TRANSPORTE DE MATERIALES (7%) | 5,830.51 | 17,080.70 | 22,911.21 |
| E | TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) SIN I.G.V. | 184,448.77 | 432,154.39 | 616,603.16 |
| F | GASTOS GENERALES (17.16%) | 31,661.84 | 74,182.14 | 105,843.98 |
| G | UTILIDADES (10%) | 18,444.88 | 43,215.44 | 61,660.32 |
| H | SUB TOTAL SIN I.G.V. | 234,555.48 | 549,551.97 | 784,107.45 |
| I | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS(I.G.V) | 42,219.99 | 98,919.35 | 141,139.34 |
| | COSTO TOTAL INLUIDO I.G.V. (S/.) | 276,775.47 | 648,471.32 | 925,246.80 |