

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE COLASAY – EL PARAÍSO – SANTA ROSA – AHUYACA – LA PALMA – LA FILA – BALZAPAMPA – CRUCE CANGREJO DISTRITO DE COLASAY DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	32						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°D1489-GR.CAJ/GSRJ-SGO		Fecha de recepción	2/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**CONSULTORA & CONSTRUCTORA**

**JV INGENIEROS S.A.C**

RUC N°20608607146

**003**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE COLASAY – EL PARAÍSO – SANTA ROSA – AHUYACA – LA PALMA – LA FILA – BALZAPAMPA – CRUCE CANGREJO DISTRITO DE COLASAY DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"							
ITEM	PROFECCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	INCIDENCIA	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	COSTO TOTAL
<b>01</b>	<b>PERSONAL PROFECIONAL</b>						<b>S/ 69,500.00</b>
01.01	Jefe de Proyecto	mes	100.00%	3	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
01.02	Especialista en Diseño Vial	mes	100.00%	3	S/ 7,500.00	S/ 22,500.00	
01.03	Especialista de Suelos y Pavimentos	mes	100.00%	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
01.04	Especialista de Metrados Costos y Presupuestos	mes	100.00%	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
<b>02</b>	<b>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>						<b>S/ 113,224.00</b>
02.01	Estudio Topografico	km		36.72	S/ 1,700.00	S/ 62,424.00	
02.02	Estudio de Mecanica de Suelos	Calicatas		38	S/ 600.00	S/ 22,800.00	
02.03	Tramite Cra	Glb		1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
02.04	Tramite del DIA	Glb		1	S/ 26,000.00	S/ 26,000.00	
<b>03</b>	<b>MATERIALES DE OFICINA</b>						<b>S/ 15,280.12</b>
03.01	Copias, Impresiones y Plateo	glb		3	S/ 2,000.00	S/ 6,000.00	
03.02	Alquiler de Camioneta	mes	50.00%	3	S/ 5,500.00	S/ 8,250.00	
03.03	Viáticos	mes	100.00%	3	S/ 343.37	S/ 1,030.12	
						<b>Costo Total</b>	<b>S/ 198,004.12</b>
						Utilidad 7%	S/ 13,860.29
						<b>Sub Total</b>	<b>S/ 211,864.41</b>
						IGV (18%)	S/ 38,135.59
						<b>Total de Expediente Total</b>	<b>S/ 250,000.00</b>

**JV INGENIEROS S.A.C.**

  
**José Vento Vázquez Quispe**  
 GERENTE GENERAL

CALL.: SAN MARTÍN EDIFICIO RESIDENCIAL MONTEERRICO II - DPTO.202 URB. MONTEERRICO – JAEN  
 EMAIL: [jv.ingenieros.21@gmail.com](mailto:jv.ingenieros.21@gmail.com)  
 CEL: 976937668

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN  
GERENCIA

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE  
LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"



Abastecimientos de la Gerencia Sub Regional Jaén, previo a los estudios de mercados que se crea conveniente, a continuación, se describe la estructura de costos.

### "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE COLASAY – EL PARAÍSO – SANTA ROSA – AHUYACA – LA PALMA – LA FILA – BALZAPAMPA – CRUCE CANGREJO DISTRITO DE COLASAY DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

ITEM	PROFECCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	INCIDENCIA	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	COSTO TOTAL
01	PERSONAL PROFECIONAL						
01.01	Jefe de Proyecto	mes	100.00%	3			
01.02	Especialista en Diseño Vial	mes	100.00%	3			
01.03	Especialista de Suelos y Pavimentos	mes	100.00%	2			
01.04	Especialista de Metrédos Costos y Presupuestos	mes	100.00%	2			
02	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
02.01	Estudio Topográfico	km		36.72			
02.02	Estudio de Mecánica de Suelos	Calicatas		38			
02.03	Tramite Cira	Glb		1			
02.04	Tramite del DIA	Glb		1			
03	MATERIALES DE OFICINA						
03.01	Copias, Impresiones y Plateo	glb		3			
03.02	Alquiler de Camioneta	mes	50.00%	3			
03.03	Viáticos	mes	100.00%	3			
						<b>Costo Total</b>	
						Utilidad 7 %	
						<b>Sub Total</b>	
						IGV (18%)	
						<b>Total de Expediente Total</b>	

V° B°  
Firmado digitalmente por BECERRA ALBERCA Yesenia FAU 20453744168 soft GSRJ - DE - Ingeniero I Motivo: Visto en señal de conformidad Fecha: 11/06/2024 08:54 a. m.

V° B°  
Firmado digitalmente por CONTRERAS MORETO Juan Alberto FAU 20453744168 soft GSRJ - SGO - Jefe Motivo: Visto en señal de conformidad Fecha: 11/06/2024 12:33 PM


V° B°  
Firmado digitalmente por LALANGUI ZURITA Manuel Hernan FAU 20453744168 soft GSRJ - DE - Responsable Motivo: Visto en señal de conformidad Fecha: 11/06/2024 10:55 a. m.



Firmado digitalmente por BECERRA ALBERCA Yesenia FAU 20453744168 soft GSRJ - DE - Ingeniero I Motivo: Fimo en señal de conformidad Fecha: 11/06/2024 08:52 a. m.

GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN

UNIDAD DE ESTUDIOS

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES.				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	<input type="checkbox"/> RIOS VARGAS CALEB RUC: 10011159180 <input type="checkbox"/> CONVECAL S.R.L. RUC: 20601222788 <input type="checkbox"/> CONSULTORA & CONSTRUCTORA JV INGENIEROS S.A.C. RUC: 20608607146						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							