

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA para la Supervisión del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. SAN CLEMENTE GRUPO N° 01, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	33						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 348-2024-GORE.ICA-GRINF/SSLP		Fecha de recepción	9/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION					
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. SAN CLEMENTE GRUPO N° 01 DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2441153					
	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	TOTAL
A- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA					6,120.00
A-1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION					
GASTOS DE ELABORACION PROPUESTA					2 500.00
LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACIÓN					3 500.00
SELLOS DE PLANTEL TÉCNICO Y DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	S/ 20.00		6.00	120.00	120.00
B- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA					443,128.39
B-1 PERSONAL CLAVE EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)					
SUPERVISOR DE OBRA	6.00	S/ 12,000.00	1.00	72,000.00	72,000.00
B-2 TECNICO PROFESIONAL EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)					
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	6.00	S/ 7,000.00	1.00	42,000.00	156,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	6.00	S/ 7,000.00	0.50	21,000.00	
ESPECIALISTA EN CALIDAD	6.00	S/ 7,000.00	1.00	42,000.00	
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	6.00	S/ 7,000.00	0.50	21,000.00	
TOPOGRAFO	6.00	S/ 5,000.00	1.00	30,000.00	
B-3 PERSONAL ASISTENTE					60,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	6.00	S/ 5,000.00	1.00	30,000.00	
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	6.00	S/ 2,500.00	2.00	30,000.00	
B-4 CONTROL TECNICO					72,700.00
ESTUDIO DE SUELOS		S/ 250.00	25.00	6,250.00	
GRANULOMETRIA DE MATERIALES		S/ 50.00	25.00	1,250.00	
PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO		S/ 75.00	100.00	7,500.00	
PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO		S/ 50.00	300.00	15,000.00	
DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO		S/ 300.00	4.00	1,200.00	
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO		S/ 100.00	35.00	3,500.00	
DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA - METODO MARSHALL		S/ 500.00	10.00	5,000.00	
LAVADO ASFALTICO		S/ 300.00	50.00	15,000.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	6.00	S/ 3,000.00	1.00	18,000.00	
B-5 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)					37,600.00
ALQUILER OFICINA	6.00	S/ 2,000.00	1.00	12,000.00	
CHOFER	6.00	S/ 2,500.00	1.00	15,000.00	
SERVICIOS	6.00	S/ 1,000.00	1.00	10,000.00	
B-6 EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA					43,200.00
CAMONETA PICK UP + GASOLINA	6.00	S/ 3,500.00	1.00	21,000.00	
UTILES DE OFICINA	6.00	S/ 1,200.00	1.00	7,200.00	
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN	6.00	S/ 2,500.00	1.00	15,000.00	
B-8 GASTOS FINANCIEROS					1,428.39
CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	6.00	S/ 57,135.71	0.05	1,428.39	
C- GASTOS DE LIQUIDACION					14,990.30
SUPERVISOR DE OBRA		S/ 12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00
GASTOS DIVERSOS POR LIQUIDACION DE OBRA		S/ 2,990.30	1.00	2,990.30	2,990.30
SUPERVISION (A+B)					S/ 449,248.39
LIQUIDACION DE OBRA					S/ 14,990.30
SUPERVISION Y LIQUIDACION					S/ 464,238.69
UTILIDAD (4.3%)					S/ 19,952.26
SUBTOTAL					S/ 484,200.96
IGV 18%					S/ 87,156.17
TOTAL GASTOS POR SUPERVISION					S/ 571,357.13



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 571,357.13 (Quinientos Setenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Siete con 13/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/03/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>HUGO VALENCIA MIRANDA, EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.</i>				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE TACA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Econ. MICHAEL S. VARGAS ORIUNDO SUB GERENTE			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				