

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)**

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 27/02/2025 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL IOARR CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD MARAY, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CON CUI 2577255 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 6 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2577255 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-C | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | NOTA DE COORDINACION N° 0095-2025-MPD/GIDT | | Fecha de recepción | 14/02/2025 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | No Aplica | De oficio | No Aplica | Con motivo de observaciones | No Aplica | |
| | | Fecha de la tercera versión | No Aplica | De oficio | No Aplica | Con motivo de observaciones | No Aplica | |
| | | Fecha de la cuarta versión | No Aplica | De oficio | No Aplica | Con motivo de observaciones | No Aplica | |
| | | Fecha de la quinta versión | No Aplica | De oficio | No Aplica | Con motivo de observaciones | No Aplica | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | NO | | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | No Aplica | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | NO | | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | NO | | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | ninguno |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|----|---|
| 3.1.1 COTIZACIONES | SI | X | NO | |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | | |
| 3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD | SI | | NO | X |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | | |
| 3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE | SI | | NO | X |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | | |
| 3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Costos | | | |
| I | NO CORRESPONDE | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Costos | | | |
| | ANEXO 01 | | | |
| 3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS] | SI | | NO | X |
| Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado. | | | | |

3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL


Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|---|---------|-------|---------------------|
| 3.3 | VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 83,267.83 (ochenta y tres mil doscientos sesenta y siete y 83/100 soles) incluido IGV, de acuerdo al cuadro comparativo que se adjunta. | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO | 18/02/2025 | FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO | 18/02/2025 |
|---|------------|--|------------|

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)**

| | | | | | |
|--|---|----|----------|----|----------|
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | x | NO | |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i> | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | x |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | x |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | x |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO</p> <p>CPC. ABRAHAN L. VALLES LOZANO SUB GERENTE DE LOGÍSTICA RESPONSABLE DE ADQUISICIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES</p> </div> | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANALISIS DE GASTOS GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LINEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y LINEA DE ADUCCIÓN, ADEMÁS DE OTROS
ACTIVOS EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MARAY. DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA. PROVINCIA EL DORADO.
TIEMPO DE EJECUCION : 04 MESES

FECHA : DICIEMBRE 2024

COSTO DIRECTO S/ 1.227.233,84

| Item | Descripción | Und. | Cant. Descripción | Cantidad | Precio Unitario S/ | Valor Total S/ |
|------|---|------|----------------------|----------|--------------------|----------------|
| I | Mano de Obra Indirecta | | | | | |
| A | Personal Profesional | | | | | |
| 1 | Ing. Supervisor de Obra (*) | Mes | 1.00 | 4.50 | 4.000.00 | 18.000.00 |
| 2 | Ing. Especialista Calidad | Mes | 1.00 | 4.00 | 2.200.00 | 8.800.00 |
| | Leyes Sociales (30%) Inc.Sueldos | | | | 30.90% | 8.040.00 |
| B | Apoyo Tecnico | | | | | |
| 1 | Contador | Mes | 1.00 | 4.00 | 1.100.00 | 4.400.00 |
| 4 | Chofer | Mes | 1.00 | 4.00 | 1.100.00 | 4.400.00 |
| | Leyes Sociales (30%) Inc.Sueldos | | | | 0.30 | 2.640.00 |
| II | Movilización y Desmovilización | | | | | |
| 1 | Mobiliario, Enseres, Mena, etc. | est. | 1.00 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| III | Equipamiento de Oficina | | | | | |
| 1 | Equipo de Computo | est. | 1.00 | 1.00 | 1.500.00 | 1.500.00 |
| 2 | Impresora Laser | est. | 1.00 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| IV | Materiales, impresos y equipos de oficina | | | | | |
| 1 | Toner para Impresoras | Glb. | 1.00 | 4.00 | 120.00 | 480.00 |
| 2 | Materiales de escritorio y Oficina | Mes | 1.00 | 4.00 | 150.00 | 600.00 |
| 3 | Copias en general | Mes | 1.00 | 4.00 | 178.56 | 714.25 |
| V | Alquileres | | | | | |
| 2 | Alquiler de Camioneta 4x4 (Inc. Combustible) | Mes | 1.00 | 4.00 | 3.000.00 | 12.000.00 |
| VI | Comunicaciones | | | | | |
| 1 | Telecomunicaciones (Telefono, Internet, etc) | Mes | 1.00 | 4.00 | 216.86 | 867.44 |
| 2 | Servicio de Courier | Mes | 1.00 | 4.00 | 227.12 | 908.48 |
| VII | Materiales de Limpieza | | | | | |
| 1 | Materiales de Limpieza | Mes | 1.00 | 4.00 | 235.00 | 940.00 |
| VIII | Vestuario de la Supervision | | | | | |
| 1 | Casco | Und | 1.00 | 6.00 | 7.50 | 45.00 |
| 2 | Botas | Und | 1.00 | 6.00 | 18.00 | 108.00 |
| 4 | Chaleco | Und | 1.00 | 6.00 | 18.00 | 108.00 |
| IX | Gastos Liquidación de Obra | | | | | |
| 1 | Gastos Liquidación de Obra | Und | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| X | Seguros | | | | | |
| 1 | Accidentes de personal(1% del monto asegurado) | Glb. | 1.00 | 1.00 | 736.34 | 736.34 |
| 2 | Riesgos de ingeniería(0.2% del presupuesto referencial) | Mes | 1.00 | 1.00 | 818.16 | 818.16 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| COSTO DIRECTO DE SUPERVISION | 67,205.67 |
| UTI UTILIDAD 5.00% | 3,360.28 |
| S.T SUB TOTAL | 70,565.95 |
| IGV I.G.V. 18 % | 12,701.87 |
| COSTO TOTAL DE SUPERVISION | 83,267.83 |

* Se esta considerando medio mes, por liquidación de obra