

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16/1/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PARA LA OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS SECTORES DE WAYUSH A SALTANA DE LA LOCALIDAD DE ANRA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560874.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		7					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2560874			
Documento que declaró la viabilidad			-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 0158-2024-MDA/SGDUR/GAKA		Fecha de recepción	5/1/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	X	NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA


Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS SECTORES DE WAYUSH A SALTANA DE LA LOCALIDAD DE ANRA DEL DISTRITO DE ANRA DE LA PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	MDA 2023							
		Fecha: Setiembre 2023							
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA									
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS SECTORES DE WAYUSH A SALTANA DE LA LOCALIDAD DE ANRA DEL DISTRITO DE ANRA DE LA PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"									
ITEM	CONCEPTO	UND	CANT.	MESES	Nº PERS.	C.U. S/.	Parcial S/.	COSTO S/.	
1.0	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR							S/95,000.00	
1.1	Personal Profesional							S/95,000.00	
	Jeft de Supervisión	Mes	100%	6.0	1.0	0/10,000.00	0/65,000.00		
	Especialista de Calidad	Mes	25%	6.0	1.0	0/5,000.00	0/17,500.00		
	Especialista Ambiental	Mes	25%	6.0	1.0	0/5,000.00	0/17,500.00		
	Especialista de Seguridad en Obras y Salud en el Trabajo	Mes	50%	6.0	1.0	0/5,000.00	0/15,000.00		
2.0	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OBRA							S/35,796.00	
2.1	Control, pruebas y Ensayos de Materiales							S/3,200.00	
	Control de Muestra para la verificación de Diseño de Mezcla	UND	2.00			0/150.00	0/300.00		
	Control de Muestra para la Potencia de Resistencia de Concreto	UND	50.00			0/60.00	0/3,000.00		
2.2	Gastos varios							S/3,000.00	
	Viáticos de Obra - Desplazamientos	Mes	100	6.0		0/600.00	0/600.00		
2.3	Gastos fijos							S/22,500.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	100	6.0		0/400.00	0/400.00		
	Hospedaje	Mes	4.00	6.0		0/400.00	0/1,600.00		
	Alquiler de Camioneta x/x	Mes	100	6.0	3.50	0/5,000.00	0/10,500.00		
2.4	Seguros							S/6,000.00	
	Seguros de Vida Contra todo Riesgo COTR	UND		6.0	4	0/100.00	0/6,000.00		
2.5	Implementos de Seguridad							S/1,095.00	
	Trípodes Activos para el uso de la TCM	UND	4.00			0/1.00	0/4.00		
	Casco (Impulso) TCM tipo: casco de protección	UND	4.00			0/65.00	0/260.00		
	Equipo de seguridad con punto de acceso	PZP	4.00			0/160.00	0/640.00		
	Equipo de protección tipo reportero	UND	4.00			0/35.00	0/140.00		
	GASTOS DIRECTOS DE SUPERVISIÓN							S/130,796.00	
	UTILIDAD		10.00%					S/13,079.60	
	SUB TOTAL							S/143,875.60	
	IGV		118.00%					S/25,897.60	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION - S/.

S/ 169,773.21

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 169,773.21 (Ciento sesenta y nueve mil setecientos setenta y tres con 21/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/1/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/1/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA</p> <p><i>Lic. Abel G. Bravo Amado</i></p> <p>ONI N° 72578649</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.