


FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1.2	ÁREA USUARIA	COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118: EMP. PE - 1NJ (CAYALTÍ)-PIDAL ALTO-DV. SIPÁN-EMP. LA-116 EN LOS DISTRITOS DE CAYALTÍ Y SAÑA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2568483				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	15				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-			
		Documento que declaró la viabilidad	-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°008-2024-GR.LAMB/GRTC/DECA-ARSL (515310215-196)	Fecha de recepción	5/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones -
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones -
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones -
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones -
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CPC. Giovanni Antonio Cortez Samame
Coordinador Área Abastecimiento


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
-	-							
-	-							
-	-							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
-	SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
-	SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 D.R. Giovanni Antonio Cortegana Samame
 Coordinador Área Abastecimiento

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	DE OBRA	MONTO	S/.126,000.00 (CIENTO VEINTI SEIS MIL CON 00/100)	
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.			
	SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  CPC. Giovanni Antonio Cortegana Samame Coordinador Área Abastecimiento </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DEL PROYECTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118: EMP. PE-1NJ (CAYALTI) ALTO - DV. SIPAN - EMP. LA-116, DISTRITOS DE CAYALTI Y SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2568483									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL		
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							S/ 86,700.00	S/ 72,000.00
1.01	PERSONAL CLAVE								
	Jefe de Supervision		1	1	4	S/ 9,000.00	S/ 36,000.00		
	Especialista en Suelos y Pavimentos		1	0.5	4	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00		
	Especialista en Metrados, Costos y presupuesto		1	0.5	4	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00		
	Especialista en Topografia y diseño vial		1	0.5	4	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00		
1.02	PERSONAL COMPLEMENTARIO							S/ 7,200.00	
	Especialista ambiental		1	0.3	4	S/ 6,000.00	S/ 7,200.00		
1.03	PERSONAL DE APOYO							S/ 7,500.00	
	Personal Cuadrilla de Topografia		3	1	1	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00		
2	ESTUDIO DE SUELOS							S/ 10,000.00	
2.01	ESTUDIO DE SUELOS PARA SUBRASANTE		1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00		
	SUB TOTAL							S/ 96,700.00	
	GASTOS GENERALES			0.06				S/ 4,835.00	
	UTILIDAD			0.1				S/ 9,670.00	
	TOTAL							S/ 111,205.00	
	I.G.V. (18%)			0.18				S/ 20,016.90	
	TOTAL							S/ 131,221.90	


 Ricardo Lenin Becerra Guevara
 DNI N° 44424853




CONVECAL S.R.L.

GERENCIA DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES (DA/DC), CONSULTORÍA EN INGENIERÍA, GEOLÓGICA, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y GEOMÁTICA.

R.U.C. N° 20601222788

REGISTRO OSCE 087028



ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118: EMP. PE-1NJ (CAYALTI) ALTO - DV. SIPAN - EMP. LA-116, DISTRITOS DE CAYALTI Y SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2568483

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL	
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							S/ 83,100.00
1.01	PERSONAL CLAVE							S/ 69,000.00
	Jefe de Supervision		1	1	4	S/ 9,000.00	S/ 36,000.00	
	Especialista en Suelos y Pavimentos		1	0.5	4	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Metrados, Cosos y presupuesto		1	0.5	4	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Topografia y diseño vial		1	0.5	4	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
1.02	PERSONAL COMPLEMENTARIO							S/ 6,600.00
	Especialista ambiental		1	0.3	4	S/ 5,500.00	S/ 6,600.00	
1.03	PERSONAL DE APOYO							S/ 7,500.00
	Personal Cuadrilla de Topografia		3	1	1	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	
2	ESTUDIO DE SUELOS							S/ 10,000.00
2.01	ESTUDIO DE SUELOS PARA SUB RASANTE		1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	SUB TOTAL							S/ 93,100.00
	GASTOS GENERALES			0.05				S/ 4,655.00
	UTILIDAD			0.1				S/ 9,310.00
	TOTAL							S/ 107,065.00
	I.G.V. (18%)			0.18				S/ 19,271.70
	TOTAL							S/ 126,336.70

CONVECAL S.R.L.
R.U.C. 20601222788

Abg. Karina Callinos Gaviria
GERENTE GENERAL

Oficinas: Urbanización Monterrico Quinta Etapa Mza A Lote 17 - Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque.

Correo: convecal.srl@gmail.com - convecal@grupoveca.com.pe

Teléfono: 074 - 519117

Celular: 999 610 088/975348133

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-118: EMP. PE-1NJ (CAVALTI) ALTO - DV. SIPAN - EMP. LA-116, DISTRITOS DE CAVALTI Y SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2568483									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PARTICIPACIÓN	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL		
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO								S/ 73,000.00
1.01	PERSONAL CLAVE								
	Jefe de Supervisión		1	1	4	S/ 9,000.00	S/ 36,000.00		
	Especialista en Suelos y Pavimentos		1	0.5	4	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00		
	Especialista en Metrados, Costos y presupuesto		1	0.5	4	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00		
	Especialista en Topografía y Diseño Vial		1	0.5	4	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
1.02	PERSONAL COMPLEMENTARIO								S/ 5,400.00
	Especialista ambiental		1	0.3	4	S/ 4,500.00	S/ 5,400.00		
1.03	PERSONAL DE APOYO								S/ 10,500.00
	Personal Cuadrilla de Topografía		3	1	1	S/ 3,500.00	S/ 10,500.00		
2	ESTUDIO DE SUELOS								S/ 3,951.88
2.01	ESTUDIO DE SUELOS PARA SUB RASANTE		1			S/ 3,951.88	S/ 3,951.88		
	SUB-TOTAL								S/ 92,851.88
	GASTOS GENERALES			0.05					S/ 4,642.59
	UTILIDAD			0.1					S/ 9,285.19
	TOTAL								S/ 106,779.66
	I.G.V. (18%)			0.18					S/ 19,220.34
	TOTAL:								S/ 126,000.0

