



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO" CON CUI N° 2382730						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	322 SUPERVISION DE OBRAS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	27						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2382730					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°000377-2025-GRC/GRI		Fecha de recepción	11/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO	-			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RM N°228-2019-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	5	5	INFORME N°00110-2025-GRC/OL	6/03/2025	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	5	5	MEMORANDO N°000186-2025-GRC/OCV	12/03/2025	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	ACTUALIZACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA					
	2						
	3						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	1	PRECIO DEL MENOR VALOR OFERTADO SEGÚN COTIZACION					
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	1	SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR					
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 271,718.60 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento							
SEGÚN ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		13/02/2025			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		17/03/2025
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>		SI	X	NO	-		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>		SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>		SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>		SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
 <b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>  <b>HIROMI ZUNIGA JAUREGUI</b> <b>JEFE DE LOGÍSTICA</b>							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PI:  
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS  
MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO – CALLAO" CUI N° 2382730

**RESUMEN GENERAL**  
**ETAPAS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA**

ETAPA DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A TARIFAS	S/	205,992.60
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A SUMA ALZADA	S/	65,726.00

<b>TOTAL GENERAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA</b>	<b>S/</b>	<b>271,718.60</b>
--	-----------	-------------------



INSTITUTIONALISASI KESEHATAN  
MUSKOK - 2005

作者簡介：鄭永年，香港中文大學社會科學院教授，中國政治學學會會長。

[illegible]

ETAPAS DE INVESTIGACION

• • • • •

[illegible]

龙 傲 天 的 天 才 展 示


[illegible]

**Abstract**

**Imperial College University of London**

Description		Supplies	Total
A. PRIMO VACCINATION	50	14,725.00	50
B. OTHER	50	62,500.00	50
TOTAL CONTRACT	50	2,750,000.00	50
TOTAL	50	2,750,000.00	50





ATTUALITÀ DI LAVORAZI DI CORTA  
LINEAZIONE DI CORTA DI LINEAZIONE

[illegible][illegible]

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

**TOTAL SUBSCRIPTIONS** 1,500,000

**RECYCLING - STRENGTHENING THE ECONOMY**

REPORT ON	TOTAL	STATION	STATION
1. NAME OF THE PERSON OR FIRM	2. ADDRESS	3. CITY	4. STATE
1. BACA BROS.			
2. EQUIPMENT			
3. TOTAL			

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PI:  
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS  
MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO – CALLAO" CUI N° 2382730

RESUMEN GENERAL  
ETAPAS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

ETAPA DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A TARIFAS	S/	205,992.60
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A SUMA ALZADA	S/	65,726.00

TOTAL GENERAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	271,718.60
---------------------------------------	----	------------

  
.....  
LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO  
N° DNI 07387529

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO" CUI N° 2382736

ESTRUCTURA DE COSTOS  
MARZO - 2025  
SISTEMA DE CONTRATACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA

TARIFAS

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

TOTAL

PRECIOS (DOLAR)

42

42

¡  
IMPORTANTE  
TODOS LOS PRECIOS EN  
SOLES (S/)  
SE O INGRESAR CIFRAS EN  
CELULAS CON COLOR  
ANARANJADO

SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	SUPERVISIÓN (A)		PRECIO UNITARIO (1)	IGV (2)	TARIFA DIARIA (1+2)=B	SUB TOTAL		TOTAL (C)
			Participación	Tiempo (dias)				SUPERVISIÓN		
								A+B=C		
A. PAGO A PERSONAL*										
A.1 PERSONAL PROFESIONAL										
SUPERVISOR DE OBRA	und	1.00	100%	42	S/ 750.00	S/ 135.00	S/ 885.00	S/ 37,170.00	S/ 37,170.00	
ESPECIALISTA EN CALIDAD	und	1.00	100%	42	S/ 600.00	S/ 108.00	S/ 708.00	S/ 28,736.00	S/ 28,736.00	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	und	1.00	100%	42	S/ 460.00	S/ 72.00	S/ 472.00	S/ 19,824.00	S/ 19,824.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	und	1.00	100%	42	S/ 275.00	S/ 49.50	S/ 324.50	S/ 13,629.00	S/ 13,629.00	
ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS	und	1.00	50%	42	S/ 450.00	S/ 81.00	S/ 531.00	S/ 11,151.00	S/ 11,151.00	
A.2 PERSONAL DE APOYO										
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	und	1.00	100%	42	S/ 550.00	S/ 117.00	S/ 767.00	S/ 32,214.00	S/ 32,214.00	
Σ SUB-TOTALES								S/ 143,724.00	S/ 143,724.00	

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	SUPERVISIÓN (A)	PRECIO UNITARIO (1)	IGV (2)	TARIFA DIARIA (1+2)=B	SUB TOTAL		TOTAL (C)
							SUPERVISIÓN		
B. OTROS									
B.1. ALQUILER DE OFICINA ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1.00	42.00	S/ 228.00	S/ 39.60	S/ 259.60	S/ 10,903.20	S/ 10,903.20	S/ 10,903.20
B.2. EQUIPO DE INFORMÁTICA									
EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	und	1.00	42.00	S/ 126.00	S/ 21.60	S/ 141.60	S/ 5,947.20	S/ 5,947.20	S/ 5,947.20
B.4. ALQUILER DE VEHICULO (Incluido Conductor, Revisión Técnica, Mantenimiento, Combustible, Lubricantes, Seguros)									
CAMIONETA PICK UP 4x4 OPERATIVA	und	1.00	42.00	S/ 528.00	S/ 93.60	S/ 613.60	S/ 25,771.20	S/ 25,771.20	S/ 25,771.20
B.5. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de topografía y suelos.	lib	1.00	-	S/ 7,500.00	S/ 1,350.00	S/ 8,850.00	S/ 8,850.00	S/ 8,850.00	S/ 8,850.00
B.7. RECURSOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (botas punta de acero, cascos, chalecos, pantalones jeans, camisas manga larga, guantes, líneas de vida y otros.)	lib	1.00	-	S/ 4,200.00	S/ 756.00	S/ 4,956.00	S/ 4,956.00	S/ 4,956.00	S/ 4,956.00
C. VARIOS									
AGUA PARA CONSUMO	gb	1.00	-	S/ 750.00	S/ 135.00	S/ 885.00	S/ 885.00	S/ 885.00	S/ 885.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	gb	1.00	-	S/ 1,200.00	S/ 216.00	S/ 1,416.00	S/ 1,416.00	S/ 1,416.00	S/ 1,416.00
GASTOS DE CONCURSO	gb	1.00	-	S/ 3,000.00	S/ 540.00	S/ 3,540.00	S/ 3,540.00	S/ 3,540.00	S/ 3,540.00
Σ SUB-TOTALES								S/ 62,288.60	S/ 62,288.60

\*Se incluyen Iyaps sociales.

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUPERVISIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL*	S/ 143,724.00	S/ 143,724.00
B. OTROS	S/ 62,288.60	S/ 62,288.60
TOTAL GENERAL S/	S/ 205,992.60	S/ 205,992.60

LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO  
N° DNI 07387529

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO" CUI N° 2382730

ESTRUCTURA DE COSTOS 13-MARZO-2025	SUPERVISIÓN DE OBRA	PLAZOS (DÍAS)	IMPORTANTE TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/) SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELIDAS CON COLOR AMARILLO
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	60	
	TOTAL	60	

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y  
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND	CANT.	LIQUIDACIÓN (A)	PRECIO UNITARIO (1)	IGV (5)	TARIFA DIARIA (1+2+3+4+5)=B	SUB TOTAL LIQUIDACIÓN AxB=C
			Participación				
A. PAGO A PERSONAL							
A.1. PERSONAL PROFESIONAL							
INGENIERO(A) CIVIL - LIQUIDADOR DE OBRA	und	1.00	100.00%	S/ 18,000.00	S/ 3,240.00	S/ 21,240.00	S/ 21,240.00
TÉCNICO EN CONTABILIDAD - ASISTENTE CONTABLE DE							
LIQUIDACIÓN	und	1.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 1,800.00	S/ 11,800.00	S/ 11,800.00
Σ SUBTOTALES							S/ 33,040.00

DESCRIPCIÓN	UNO	CANT.	PRECIO UNITARIO (1)	IGV (2)	TARIFA DIARIA (1+2)=B	SUB TOTAL SUPERVISIÓN AxB=C	TOTAL S/ (C)
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILER/SERVICIOS/VIARIOS							
B.1. ALQUILER DE OFICINA							
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	glb	1.00	S/ 6,000.00	S/ 1,080.00	S/ 7,080.00	S/ 7,080.00	S/ 7,080.00
B.2 OTROS ALQUILERES							
COMPUTADORA, SOFTWARES, ESCÁNER, IMPRESORAS, PLOT	glb	1.00	S/ 2,300.00	S/ 414.00	S/ 2,714.00	S/ 2,714.00	S/ 2,714.00
COMUNICACIONES (telefonía, internet, etc.)	glb	1.00	S/ 900.00	S/ 162.00	S/ 1,062.00	S/ 1,062.00	S/ 1,062.00
B.3 ALQUILER DE VEHÍCULOS (Incluido Conductor, Revisión Técnica, Mantenimiento, Combustible, Lubricantes, Seguros)							
MOVILIDAD	glb	1.00	S/ 11,000.00	S/ 1,980.00	S/ 12,980.00	S/ 12,980.00	S/ 12,980.00
B.4. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de topografía y suelos.	glb	1.00	S/ 7,500.00	S/ 1,350.00	S/ 8,850.00	S/ 8,850.00	S/ 8,850.00
Σ SUBTOTALES							S/ 32,686.00

\*Se incluyen leyes sociales.

TOTAL : SUELDOS Y SALARIOS + BIENES/SERVICIOS VARIOS

RESUMEN - ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL *	S/ 33,040.00
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VIARIOS	S/ 32,686.00
TOTAL GENERAL S/	S/ 65,726.00

  
LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO  
N° DNI 07387529