

FORMATO 02

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO 27/11/2024

1.2 DEPENDENCIA USUARIA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN

1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA – META 03: CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO "CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN EL TERRENO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA - LOCALIDAD DE TOMAQUE DEL DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI 2494358

1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC 28

1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SI X NO

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 Código Unico 2494358 Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública RP N° 282-2024-UNIFSLB – de 07/11/2024.
 NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Perfil Simplificado Perfil X Factibilidad
 Elaborado por CONSORCIO PROYECTISTA UNI- BAGUA Aprobado por CONSORCIO CONSULTORES CODE INGENIEROS
 Documento de aprobación FORMATO 7 A Fecha de aprobación 8/07/2024

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN OBRA TOTAL ETAPA X TRAMO
 Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo El proyecto tiene un costo de inversion registrado de S/ 26,296,901.00 soles, y tiene distintos componentes, la programacion de ejecucion es por etapas por disponibilidad presupuestal, dado que no se tiene todo el presupuesto, el proyecto es multianual.

2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS SI NO X

2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) PLAZO DE EJECUCIÓN 90 días calendarios

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

DESCRIPCION	CANTIDAD
CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP 8 TON (INCLUYE GRUA)	1
CAMION VOLQUETE DE 15 M3	1
CARBADOR S/LLANTAS 125-155 HP YD3	1
MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11 P3	1
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 15"	1

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

OPERATIVAS

RELACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

Residente de obra: Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Electricista
 Ingeniero de Seguridad: Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL



FORMATO 02

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
CARGO	PROFESION	EXPERIENCIA
Residente de Obra	Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Electricista	Deberá contar con 36 meses de experiencia desde la colegiatura como profesional, que deberá tener experiencia en obras públicas, de energía eléctrica (construcción, creación, mejoramiento, rehabilitación y ampliación de instalaciones eléctricas y/o sistemas de utilización en baja y media tensión) como residente y/o supervisor de obra y/o inspector de obra, cuyas funciones se establecen en la ley de contrataciones del estado y los procedimientos que se encuentran enmarcados en el expediente técnico.
Especialista en Instalaciones Electromecánicas	Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Electricista	Deberá contar con 24 meses de experiencia desde la colegiatura como profesional, que deberá tener experiencia en ejecución o supervisión de obras públicas de energía eléctrica, en los cargos de Especialista y/o Residente y/o Supervisor en Instalaciones Electromecánicas, cuyas funciones se establecen en la ley de contrataciones del estado y los procedimientos que se encuentran enmarcados en el expediente técnico.
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental	Deberá contar con 24 meses de experiencia desde la colegiatura como profesional, que deberá tener experiencia en obras en general como Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Supervisor de SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad y/o Responsable y/o Ingeniero de seguridad de obras y/o Jefe de Seguridad y salud en el trabajo y/o jefe de salud ocupacional y/o responsable de seguridad de obra y/o prevencionista de riesgo y/o la combinación de estos y/o participación en cargos que involucren los puestos indicados en obras generales.

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO

si

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

si

OTROS

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

La fuente de información principal, fue la del Expediente Técnico, quien detalla el equipo, el personal clave y la estructura de costos del expediente técnico.

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

Presupuesto Expediente Técnico

Sobre la fuente de información N° 2

Memoria Descriptiva

Sobre la fuente de información N° 3

Costo de Materiales, Herramientas e Insumos

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

CONSORCIO PROYECTITSTA UNI-BAGUA

Aprobado por

La entidad

Documento de aprobación

RP N° 282-2024-UNIFSLB/P

Fecha de aprobación

7/11/2022

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item

Cantidad de observaciones

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO 02

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

No se efectuaron observaciones

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--------------------------------------

No se efectuaron respuestas

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico
---------	--

No se efectuaron ajustes

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI	NO	X
Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra julio del 2024

Se Adjunta al final del formato

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Se Adjunta al final de Formato

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 2,372,883.94 (Dos millones trescientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y tres con 94/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

CONSIDERAMOS QUE EXISTE LA SIFICIENTE EXPERIENCIA DE EMPRESAS EN EL RUBRO CONSTRUCCION EN OBRAS IGUALES O SIMILARES

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL
"FABIOLA SALAZAR LEGUIA" DE BAGUA

CPC. JIMY ALEX MERA DEFINA
JEFE DE LA UNIDAD ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA

PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL TERRENO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA - LOCALIDAD DE TOMAQUE - DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CODIGO ÚNICO N°2494358

LUGAR: DEPARTAMENTO: AMAZONAS; PROVINCIA: BAGUA; DISTRITO: BAGUA; LOCALIDAD: C.P. TOMAQUE

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD - CONSTRUCCION DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Plazo de Ejecución: 90 días calendario

Costo Directo S/1,743,114.64

A COSTO DIRECTO (CD)

MANO DE OBRA									
MATERIALES									331,820.12
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									1,316,498.77
SUBCONTRATOS									39,018.75
TOTAL COSTO DIRECTO									55,777.00
									1,743,114.64

B GASTOS GENERALES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT. DESCRIP.	UND	CANT. UND	COSTO UNIT.	INCIDENCIA	PARCIAL	% CD
B.1	GASTOS GENERALES FIJOS							
B.1.1	GASTOS DE LICITACION						14,400.00	0.83%
1	PROFESIONAL ESP. CONTRATACIONES		GLB	1.0	1,000.0	1.00	1,000.00	
2	COPIAS, IMPRESIONES, ETC		GLB	1.0	200.0	1.00	200.00	
B.1.2	GASTOS INDIRECTOS VARIOS						550.00	
1	LEGALES NOTARIALES Y DE ORGANIZACION		UND	1.0	150.0	1.00	150.00	
2	DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO		GLB	1.0	400.0	1.00	400.00	
B.1.3	GASTOS CONTROL DE MATERIALES						1,000.00	
	CONCRETO							
2	DISEÑO DE MEZCLAS (210 kg/cm2, 175 Kg/cm2		UND	2.0	450.0	1.00	900.00	
3	ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO		UND	5.0	20.0	1.00	100.00	
B.1.4	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						11,650.00	
1	INGENIERO ESP. LIQUIDACION DE OBRA		MES	1.5	7,000.0	1.00	10,500.00	
2	IMPRESIONES Y COPIAS		GLB	1.0	500.0	1.00	500.00	
3	PLOTEOS		GLB	1.0	500.0	1.00	500.00	
4	VIATICOS MOVILIZACIÓN Y OTROS		GLB	1.0	150.0	1.00	150.00	
B.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						166,248.22	9.54%
B.2.1	PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL						95,400.00	
1	INGENIERO RESIDENTE	1	MES	3.0	10,000.0	1.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES						18,000.00	
2	ELECTROMECAICAS	1	MES	3.0	6,000.0	1.00	18,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL						18,000.00	
6	PERSONAL TÉCNICO	1	MES	3.0	6,000.0	1.00	18,000.00	
9	TOPOGRAFO	1	MES	3.0	4,000.0	1.00	12,000.00	
10	MAESTRO DE OBRA	1	MES	3.0	4,000.0	1.00	12,000.00	
11	GUARDIÁN Y ALMACENERO	1	MES	3.0	1,800.0	1.00	5,400.00	
B.2.2	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO						29,850.00	
1	ALQUILER DE OFICINA (INC. SERVICIOS BASICOS)	1	MES	3.0	1,000.0	1.00	3,000.00	
2	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - PERSONAL TECNICO	1	MES	3.0	500.0	1.00	1,500.00	
3	EQUIPOS DE OFICINA	1	MES	3.0	500.0	1.00	1,500.00	
4	MUEBLES DE OFICINA	1	MES	3.0	300.0	1.00	900.00	
5	MATERIAL DE ESCRITORIO	1	MES	3.0	500.0	1.00	1,500.00	
6	PLOTEOS, IMPRESIONES Y COPIAS	1	MES	3.0	750.0	1.00	2,250.00	
7	BOTIQUÍN (MEDICINAS EN GENERAL)	1	MES	3.0	200.0	1.00	600.00	
8	CAMIONETA INC. OPERADOR	1	MES	3.0	5,000.0	1.00	15,000.00	
9	COMBUSTIBLE CAMIONETA	1	MES	3.0	1,200.0	1.00	3,600.00	

Ing. Mario Javier Cobenás Balles
DNI. 16786966
REPRESENTANTE COMÚN

Rolando Jesús Salazar Andonayre
Ingeniero Civil - CIP. N° 397
JEFE DE PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA									
PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL TERRENO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA - LOCALIDAD DE TOMAQUE - DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CODIGO ÚNICO N°2494358									
LUGAR: DEPARTAMENTO: AMAZONAS; PROVINCIA: BAGUA; DISTRITO: BAGUA; LOCALIDAD: C.P. TOMAQUE									
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD - CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO									
								Plazo de Ejecución:	90 días calendario
								Costo Directo	S/1,743,114.64
A COSTO DIRECTO (CD)									
	MANO DE OBRA								331,820.12
	MATERIALES								1,316,498.77
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								39,018.75
	SUBCONTRATOS								55,777.00
TOTAL COSTO DIRECTO									1,743,114.64
B GASTOS GENERALES DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	CANT. DESCRIP.	UND	CANT. UND	COSTO UNIT.	INCIDENCIA	PARCIAL	% CD	
B.2.3 GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A OBRA									
1	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO		GLB		(Ver cálculo de Garantías)		38,065.01		
2	CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO		GLB		(Ver cálculo de Garantías)		6,920.91		
3	CARTA FIANZA ADELANTO MATERIALES		GLB		(Ver cálculo de Garantías)		10,381.37		
							20,762.73		
B.2.4 SEGUROS									
1	SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES (Personal técnico y Profesional)		GLB		(Ver cálculo de Seguros)		2,933.21		
2	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO		GLB		(Ver cálculo de Seguros)		429.30		
3	PÓLIZA CAR SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN		GLB		(Ver cálculo de Seguros)		1,244.33		
4	COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB		(Ver cálculo de Seguros)		1,174.58		
							85.00		
TOTAL GASTOS GENERALES								180,648.22	10.36%
C UTILIDAD									
C	UTILIDAD (5% CD)						87,155.73	5.00%	
D.- COSTO DIRECTO									
				CD		S/	1,743,114.64		
E.- GASTOS GENERALES DE OBRA									
				10.36353083983% CD		S/	180,648.22		
F.- UTILIDAD									
				5.00% CD		S/	87,155.73		
SUB TOTAL (D+E+F+G)							S/	2,010,918.59	
IMPUESTO IGV (18%)							S/	361,965.35	
VALOR REFERENCIAL							S/	2,372,883.94	
SON DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 94/100 SOLES									

CONSORCIO PROYECTISTA UNI-BAGUA

Ing. Gustavo Eder Quesquén Chozo
REG. CIP. N° 176877
JEFE DE PROYECTO

CONSORCIO PROYECTISTA UNI-BAGUA

Juan Francisco Teque Curo
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSULTOR CODE INGENIEROS

Ing. Mario Javier Cobenas Balles
DNI. 16786966
REPRESENTANTE COMÚN

Rolando Jesús Salazar Andonayre
Ingeniero Civil - CIP. N° 97
JEFE DE PROYECTO SUPE

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA

PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL TERRENO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA – LOCALIDAD DE TOMAQUE – DISTRITO DE BAGUA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CODIGO ÚNICO N°2494358

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA

FECHA BASE: 08 DE JULIO DE 2024

CD: S/ 1,743,114.64

VR: S/ 2,372,883.95

MONEDA: SOLES

GASTOS FINANCIEROS - GARANTÍAS - CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

A GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

6,920.91

COSTO DE OBRA 2,372,883.95

TASA: 10.00%

Monto de la Carta Fianza: 237,288.39

Comisión de Entidad Emisora: 5.00%

Tiempo de Ejecución de Obra: 3.0 meses

Tiempo aprox. - Recepción, Liq. obra 4.0 meses

COSTO FINANCIERO: 6,920.91

B GARANTÍA DE ADELANTO DIRECTO

10,381.37

COSTO DE OBRA 2,372,883.95

TASA: 10.00%

Monto de la Carta Fianza: 237,288.39

Comisión de Entidad Emisora: 5.00%

Tiempo de Ejecución de Obra: 3.0 meses

Periodo renovacion de carta (meses): 3.00

COSTO FINANCIERO: 10,381.37

C GARANTÍA DE ADELANTO DE MATERIALES

20,762.73

COSTO DE OBRA 2,372,883.95

TASA: 20.00%

Monto de la Carta Fianza: 474,576.79

Comisión de Entidad Emisora: 5.00%

Tiempo de Ejecución de Obra: 3.0 meses

Periodo renovacion de carta (meses): 3.00

COSTO FINANCIERO: 20,762.73

Rolando Jesús Salazar Andonayre
Ingeniero Civil - C.I.P. N° 98397
JEFE DE PROYECTO SUPERVISIÓN

CONSORCIO PROYECTISTA UNI-BAGUA

Ing. Gustavo Eder Quesquén Chozo
REG. CIP. N° 176877
JEFE DE PROYECTO

CONSORCIO PROYECTISTA UNI-BAGUA

Juan Francisco Teque Curo
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSULTOR CODE INGENIEROS

Ing. Mario Javier Cobenas Balles
DNI. 16786966
REPRESENTANTE COMÚN

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA

PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL TERRENO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA – LOCALIDAD DE TOMAQUE – DISTRITO DE BAGUA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CODIGO ÚNICO N°2494358

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA

FECHA BASE: 08 DE JULIO DE 2024

CD: 1,743,114.64

VR: 2,372,883.95

MONEDA: SOLES

GASTOS FINANCIEROS - SEGUROS - CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

A GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

2,848.21

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES (Personal técnico y Profesional)

TASA: 1.80%

PERIODO: 3.0 meses

COBERTURA (Personal): 95,400.00

COSTO FINANCIERO: 429.30

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

COSTO DE MANO DE OBRA 331,820.12

TASA: 1.50%

PERIODO: 3.0 meses

COSTO FINANCIERO: 1,244.33

PÓLIZA CAR SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN

TASA BÁSICA: 1.50 %

TASA: 2.40 %

MONTO DEL CONTRATO: 2,372,883.95

Porcentaje Aplicable del C.T.: 20.00%

PERIODO: 3.0 meses

COBERTURA: 474,576.79

Rolando Jesus Salazar Andonayre

Ingeniero Civil - CIP. N° 98397

JEFE DE PROYECTO SUPERVISIÓN

889.83

284.75

COSTO FINANCIERO: 1,174.58

COSTO POR EMISION DE POLIZA

85.00

TASA: 3.00%

COSTO FINANCIERO: 2,848.21

COSTO POLIZA: 85.00

CONSORCIO PROYECTISTA UNI-BAGUA

Ing. Gustavo Eder Quesquén Chozo

REG. CIP. N° 176877
JEFE DE PROYECTO

CONSORCIO PROYECTISTA UNI-BAGUA

Juan Francisco Teque Curo
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSULTOR CODE INGENIEROS

Ing. Mario Javier Cobenas Balles

DNI. 16784966
REPRESENTANTE COMÚN