


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		1/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXIÓN VIAL CON LA INSTALACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CUI N° 2634744					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Consultoría de Obra.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		28					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2634744			
			Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Oficio N° 343-2024-GDUI-MPR		Fecha de recepción	16/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		Se adjunta al presente.						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		Se adjunta al presente.						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	589,516.20					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Se adjunta al presente.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/05/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/05/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXION VIAL CON LA INSTALACION DE UN PUENTE CIRCULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2634744

UBICACIÓN: REQUENA - REQUENA - LORETO

PLAZO DE EJECUCION: 3 MES 90 Días Calendarios

DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO (MES)	P.U.	TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y DE APOYO						327,000.00
PERSONAL CLAVE						168,000.00
Jefe de Proyecto	MES	1	1	3	13,000.00	39,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
Ingeniero Especialista en Suelos	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
Ingeniero Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
Ingeniero Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
Ingeniero Especialista en Gestion de Riesgo	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
PERSONAL ASISTENTE PROFESIONAL						82,500.00
Asistente en Ingenieria civil (Estructuras)	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
Asistente en Suelos y Pavimentos	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
Asistente en Ingenieria civil (Costos)	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
Asistente en Ingenieria civil (metrados)	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
Asistente en ingenieria ambiental (EVAR)	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						76,500.00
Técnico Cadista	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
Técnico en metrados, costos y presupuestos	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
Asistente de conteo para estudio de trafico (tec. Constr. Civil)	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
Ayudante de Mecanica de suelos (Tec. Const. Civil)	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
Asistente para elaboracion de entregables (Tec. Const. Civil)	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
Asistente Administrativo	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
Secretaria	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
Personal de Apoyo y/o Limpieza	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
B. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA						112,000.00
Estudio de Trafico	GLB	1			7,000.00	7,000.00
Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1			35,000.00	35,000.00
Estudio de Canteras	GLB	1			4,000.00	4,000.00
Estudios de Diseño de Mezclas	GLB	1			4,000.00	4,000.00
Estudio Hidraulico	GLB	1			7,000.00	7,000.00
Estudio Hidrologico	GLB	1			8,000.00	8,000.00
Estudio Topografico	GLB	1			10,000.00	10,000.00
Estudio Geodesico	GLB	1			6,000.00	6,000.00
Estudio de Evaluacion de Riesgo ante desastre natural	GLB	1			10,000.00	10,000.00
Estudio de Gestion de Riesgos (directiva OSCE)	GLB	1			7,000.00	7,000.00
Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1			7,000.00	7,000.00
Estudio CIRA	GLB	1			7,000.00	7,000.00
C. ALQUILER DE EQUIPOS						3,500.00
Alquiler de Vehiculo Aereo No Tripulado (dron)	GLB	1			3,500.00	3,500.00
D. OTROS GASTOS						9,900.00
Aquiler de Oficina	MES	1	1	3	800.00	2,400.00
Gastos de Equipamiento, Utiles de Oficina y Otros	MES	1	1	3	2,500.00	7,500.00

COSTO DIRECTO S/. 452,400.00
 GASTOS GENERALES S/. 45,240.00
 UTILIDAD S/. 31,668.00
 SUB TOTAL 529,308.00
 IGV 18% 95275.44
TOTAL PRESUPUESTO S/. 624,583.44

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PROFORMA N° 001 -2024 – FI & RT CONSTRUCCIONES S.A.C

SEÑORES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA

Atención.

SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Presente:

ASUNTO : REMITO COTIZACION SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

REFERENCIA : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXION VIAL CON LA INSTALACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2634744

De mi especial consideración:

Por medio de la presente, me es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo tiempo REMITIR MI COTIZACION.

Se detalla:

Datos Personales:

FI & RT CONSTRUCCIONES S.A.C: Israel Rafael Torres – gerente, D.N.I. N°: 46557048

Domicilio Legal : Jr. Ancash n° 682, 3er piso bellavista

Celular : 945 336 369

e-mail : ing.rafaeltorres13@gmail.com

Detalle de la Ejecución del Servicio:

Plazo de Entrega: 90 días Calendarios

Se Cumple según las Especificaciones Técnicas del Término de Referencia adjunto.

Propuesta Económica:

La Cotización es por el monto de **S/. 528,840.00** (QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA con 00/100 Soles), sin IGV

Sin otro particular me suscribo de usted.

ANEXO N° 01

ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXION VIAL CON LA INSTALACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2634744

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO (MES)	P.U.	TOTAL
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y DE APOYO						
A.1	PERSONAL CLAVE						324,600.00
							156,000.00

DIRECCION: JR. ANCASH N° 682, 3ER PISO BELLAVISTA –
BELLAVISTA – SAN MARTIN
RPM #945336369

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, EDIFICACIONES, SANEAMIENTO, ELÉCTRICAS, VIALES, ETC.
SUPERVISION DE OBRAS
CONSULTORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA



FI & RT CONSTRUCCIONES S.A.C.

RUC: 20602297897



"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	1	1	3	12,000.00	36,000.00
A.1.2	Ingeniero Especialista en Estructuras	MES	1	1	3	10,000.00	30,000.00
A.1.3	Ingeniero Especialista en Suelos	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
A.1.4	Ingeniero Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
A.1.5	Ingeniero Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	MES	1	1	3	7,000.00	21,000.00
A.1.6	Ingeniero Especialista en Gestión de Riesgo	MES	1	1	3	7,000.00	21,000.00
A.2	PERSONAL ASISTENTE PROFESIONAL						87,000.00
A.2.1	Asistente en Ingeniería civil (Estructuras)	Mes	1	1	3	5,800.00	17,400.00
A.2.2	Asistente en suelos y pavimentos	Mes	1	1	3	5,800.00	17,400.00
A.2.3	Asistente en Ingeniería civil (Costos)	Mes	1	1	3	5,800.00	17,400.00
A.2.4	Asistente en Ingeniería civil (metrados)	Mes	1	1	3	5,800.00	17,400.00
A.2.5	Asistente en ingeniería ambiental (EVAP)	Mes	1	1	3	5,800.00	17,400.00
A.3	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						81,600.00
A.3.1	Técnico Cadista	Mes	1	1	3	3,400.00	10,200.00
A.3.2	Técnico en metrados, costos y presupuestos	Mes	1	1	3	3,400.00	10,200.00
A.3.3	Asistente de conteo para estudio de tráfico (tec. Constr. Civil)	Mes	1	1	3	3,400.00	10,200.00
A.3.4	Ayudante de Mecánica de suelos (Tec. Const. Civil)	Mes	1	1	3	3,400.00	10,200.00
A.3.5	Asistente para elaboración de entregables (Tec. Const. Civil)	Mes	1	1	3	3,400.00	10,200.00
A.3.6	Asistente Administrativo	Mes	1	1	3	3,400.00	10,200.00
A.3.7	Secretaria	Mes	1	1	3	3,400.00	10,200.00
A.3.8	Personal de Apoyo y/o Limpieza	Mes	1	1	3	3,400.00	10,200.00



FI & RT CONSTRUCCIONES S.A.C.

RUC: 20602297897



"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

B.	ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA						114,000.00
B.1	Estudio de Trafico	GLB	1			7,000.00	7,000.00
B.2	Estudio de Mecánica de Suelos	GLB	1			35,000.00	35,000.00
B.3	Estudio de Canteras	GLB	1			4,000.00	4,000.00
B.4	Estudios de Diseño de Mezclas	GLB	1			4,000.00	4,000.00
B.5	Estudio Hidráulico	GLB	1			7,000.00	7,000.00
B.6	Estudio Hidrológico	GLB	1			8,000.00	8,000.00
B.7	Estudio Topográfico	GLB	1			10,000.00	10,000.00
B.8	Estudio Geodésico	GLB	1			6,000.00	6,000.00
B.9	Estudio de Evaluación de Riesgo ante desastre natural	GLB	1			10,000.00	10,000.00
B.10	Estudio de Gestión de Riesgos (directiva OSCE)	GLB	1			8,000.00	8,000.00
B.11	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1			8,000.00	8,000.00
B.12	Estudio CIRA	GLB	1			7,000.00	7,000.00
C.	ALQUILER DE EQUIPOS						3,500.00
C.2	Alquiler de Vehículo Aéreo No Tripulado (dron)	GLB	1			3,500.00	3,500.00
D.	OTROS GASTOS						9,900.00
D.1	Aquiler de Oficina	MES	1	1	3	800.00	2,400.00
D.2	Gastos de Equipamiento, Útiles de Oficina y Otros	MES	1	1	3	2,500.00	7,500.00
COSTO DIRECTO S/.							452,000.00
GASTOS GENERALES 10% S/.							45,200.00
UTILIDAD 7%CD S/.							31,640.00
SUB TOTAL							528,840.00

Bellavista, 17 de mayo del 2024

Atentamente

C/copia.
Archivo

FI & RT CONSTRUCCIONES S.A.C.

Israel Rafael Torres
GERENTE GENERAL

Ing. NEYLIS VILLANUEVA ZULUETA

INGENIERO CIVIL Reg. Cip N°116683
PJE. AMORARCA 156 – TARAPOTO- SAN MARTIN- SAN MARTIN
RUC: 10431113568 TEL: 943201716 nevizestructural@hotmail.com

TARAPOTO, 17 de MAYO de 2024

PROFORMA N°02-2024-NEVIZ/C

AL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA

ATENCION : SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO : REMITO PROFORMA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

REFERENCIA : PROYECTO; "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXION VIAL CON LA INSTALACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2634744

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remitir la proforma para el SERVICIO DE ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXION VIAL CON LA INSTALACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2634744

Así mismo indicarle que cumpla con el TDR remitido, también comunicarle que el servicio goza de exoneraciones del IGV.


DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXION VIAL CON LA INSTALACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2634744	GLOBAL	1	499,590.00	S/ 499,590.00
TOTAL				S/ 499,590.00 SIN IGV

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXION VIAL CON LA INSTALACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2634744

UBICACIÓN: REQUENA - REUENA - LORETO
PLAZO DE EJECUCION: 3 MES 90 Días Calendarios

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO (MES)	P.U.	TOTAL
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y DE APOYO						318,000.00


Ing. Neylis Villanueva Zulueta
INGENIERO CIVIL
CIP N° 116683

Ing. NEYLIS VILLANUEVA ZULUETA

INGENIERO CIVIL Reg. Cip N°116683

PJE. AMORARCA 156 – TARAPOTO- SAN MARTIN- SAN MARTIN

RUC: 10431113568

TEL: 943201716

nevizestructural@hotmail.com

A.1	PERSONAL CLAVE						159,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	1	1	3	12,000.00	36,000.00
A.1.2	Ingeniero Especialista en Estructuras	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
A.1.3	Ingeniero Especialista en Suelos	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
A.1.4	Ingeniero Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
A.1.5	Ingeniero Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
A.1.6	Ingeniero Especialista en Gestion de Riesgo	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
A.2	PERSONAL ASISTENTE PROFESIONAL						81,000.00
A.2.1	Asistente en Ingenieria civil (Estructuras)	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
A.2.2	Asistente en suelos y pavimentos	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
A.2.3	Asistente en Ingenieria civil (Costos)	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
A.2.4	Asistente en Ingenieria civil (metrados)	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
A.2.5	Asistente en ingenieria ambiental (EVAP)	Mes	1	0.5	3	6,000.00	9,000.00
A.3	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						78,000.00
A.3.1	Técnico Cadista	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
A.3.2	Técnico en metrados, costos y presupuestos	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
A.3.3	Asistente de conteo para estudio de trafico (tec. Constr. Civil)	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
A.3.4	Ayudante de Mecanica de suelos (Tec. Const. Civil)	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
A.3.5	Asistente para elaboracion de entregables (Tec. Const. Civil)	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
A.3.6	Asistente Administrativo	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
A.3.7	Secretaria	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
A.3.8	Personal de Apoyo y/o Limpieza	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
B.	ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA						100,000.00
B.1	Estudio de Trafico	GLB	1			5,000.00	5,000.00
B.2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1			25,000.00	25,000.00
B.3	Estudio de Canteras	GLB	1			4,000.00	4,000.00
B.4	Estudios de Diseño de Mezclas	GLB	1			4,000.00	4,000.00
B.5	Estudio Hidraulico	GLB	1			7,000.00	7,000.00
B.6	Estudio Hidrologico	GLB	1			8,000.00	8,000.00
B.7	Estudio Topografico	GLB	1			10,000.00	10,000.00
B.8	Estudio Geodesico	GLB	1			6,000.00	6,000.00
B.9	Estudio de Evaluacion de Riesgo ante desastre natural	GLB	1			10,000.00	10,000.00
B.10	Estudio de Gestion de Riesgos (directiva OSCE)	GLB	1			7,000.00	7,000.00


Ing. Neylis Villanueva Zulueta
INGENIERO CIVIL

Ing. NEYLIS VILLANUEVA ZULUETA

INGENIERO CIVIL Reg. Cip N°116683

PJE. AMORARCA 156 – TARAPOTO- SAN MARTIN- SAN MARTIN

RUC: 10431113568

TEL: 943201716


nevizestructural@hotmail.com

B.11	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1			7,000.00	7,000.00
B.12	Estudio CIRA	GLB	1			7,000.00	7,000.00
C.	ALQUILER DE EQUIPOS						1,500.00
C.2	Alquiler de Vehículo Aéreo No Tripulado (dron)	GLB	1			1,500.00	1,500.00
D.	OTROS GASTOS						7,500.00
D.1	Aquiler de Oficina	MES	1	1	3	800.00	2,400.00
D.2	Gastos de Equipamiento, Utiles de Oficina y Otros	MES	1	1	3	1,700.00	5,100.00
						COSTO DIRECTO S/.	427,000.00
						GASTOS GENERALES 10% S/.	42,700.00
						UTILIDAD 7%CD S/.	29,890.00
						SUB TOTAL	499,590.00

RAZON SOCIAL : NEYLIS VILLANUEVA ZULUETA
RUC : 10431113568
DIRECCION : PJ AMORARCA 156- TARAPOTO
CORREO E. : NEVIZESTRUCTURAL@HOTMAIL.COM
CEL. : 943201716
CCI N° : 011-299-000200145787-54
BANCO : BANCO CONTINENTAL
PLAZO DE ENTREGA : 90 DIAS CALENDARIOS.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes agradecerle por su amable atención.

Atentamente:


Ing. Neylis Villanueva Zulueta
INGENIERO CIVIL
CIP N° 116683

AYBARSA CONSULTORES EIRL

RUC N° 20450449718

ANEXO N° 01

ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA INTERCONEXION VIAL CON LA INSTALACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VARGAS GUERRA DE LA CIUDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2634744

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	TIEMPO (MES)	P.U.	TOTAL
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y DE APOYO						327,000.00
A.1	PERSONAL CLAVE						168,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	1	1	3	13,000.00	39,000.00
A.1.2	Ingeniero Especialista en Estructuras	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
A.1.3	Ingeniero Especialista en Suelos	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
A.1.4	Ingeniero Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
A.1.5	Ingeniero Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
A.1.6	Ingeniero Especialista en Gestion de Riesgo	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00
A.2	PERSONAL ASISTENTE PROFESIONAL						82,500.00
A.2.1	Asistente en Ingenieria civil (Estructuras)	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
A.2.2	Asistente en suelos y pavimentos	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
A.2.3	Asistente en Ingenieria civil (Costos)	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
A.2.4	Asistente en Ingenieria civil (metrados)	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
A.2.5	Asistente en ingenieria ambiental (EVAP)	Mes	1	1	3	5,500.00	16,500.00
A.3	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						76,500.00
A.3.1	Técnico Cadista	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
A.3.2	Técnico en metrados, costos y presupuestos	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
A.3.3	Asistente de conteo para estudio de trafico (tec. Constr. Civil)	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
A.3.4	Ayudante de Mecanica de suelos (Tec. Const. Civil)	Mes	1	1	3	3,500.00	10,500.00
A.3.5	Asistente para elaboracion de entregables (Tec. Const. Civil)	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
A.3.6	Asistente Administrativo	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
A.3.7	Secretaria	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
A.3.8	Personal de Apoyo y/o Limpieza	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00
B.	ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA						112,000.00
B.1	Estudio de Trafico	GLB	1			7,000.00	7,000.00
B.2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1			35,000.00	35,000.00
B.3	Estudio de Canteras	GLB	1			4,000.00	4,000.00
B.4	Estudios de Diseño de Mezclas	GLB	1			4,000.00	4,000.00
B.5	Estudio Hidraulico	GLB	1			7,000.00	7,000.00
B.6	Estudio Hidrológico	GLB	1			8,000.00	8,000.00
B.7	Estudio Topografico	GLB	1			10,000.00	10,000.00
B.8	Estudio Geodesico	GLB	1			6,000.00	6,000.00
B.9	Estudio de Evaluacion de Riesgo ante desastre natural	GLB	1			10,000.00	10,000.00
B.10	Estudio de Gestion de Riesgos (directiva OSCE)	GLB	1			7,000.00	7,000.00
B.11	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1			7,000.00	7,000.00
B.12	Estudio CIRA	GLB	1			7,000.00	7,000.00
C.	ALQUILER DE EQUIPOS						3,500.00
C.2	Alquiler de Vehiculo Aereo No Tripulado (dron)	GLB	1			3,500.00	3,500.00
D.	OTROS GASTOS						9,900.00
D.1	Aguiler de Oficina	MES	1	1	3	800.00	2,400.00
D.2	Gastos de Equipamiento, Utiles de Oficina y Otros	MES	1	1	3	2,500.00	7,500.00

COSTO DIRECTO S/.	452,400.00
GASTOS GENERALES 10% S/.	45,240.00
UTILIDAD 7%CD S/.	31,668.00
SUB TOTAL	529,308.00
IGV 18%	95275.44
TOTAL PRESUPUESTO S/.	624,583.44

Atentamente.

