

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE YANAPAMPA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	SI						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2316312					
		Documento que declaró la viabilidad	8/03/2020					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 0053-2023-MDT/GDUyR-SGEyP		Fecha de recepción	27/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																									
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																								
1	<table border="1"><thead><tr><th colspan="8">ESTRUCTURA DE COSTOS PARA CONSULTORÍA DE OBRA</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>TIEMPO</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>PARCIAL</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">PERSONAL TÉCNICO CLAVE Y NO CLAVE</td><td>S/ 22,000.00</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="7">PERSONAL TÉCNICO CLAVE</td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>jefe de proyecto ing. Civil o arquitecto</td><td>und.</td><td>1</td><td>2</td><td>S/ 5,000.00</td><td>S/ 10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="7">PERSONAL TÉCNICO NO CLAVE</td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>especialista en pavimentos</td><td>und.</td><td>1</td><td>1</td><td>S/ 4,000.00</td><td>S/ 4,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>especialista en arqueología</td><td>und.</td><td>1</td><td>1</td><td>S/ 4,000.00</td><td>S/ 4,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.3</td><td>especialista en estudios ambiental</td><td>und.</td><td>1</td><td>1</td><td>S/ 4,000.00</td><td>S/ 4,000.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">ESTUDIOS TÉCNICOS</td><td>S/ 24,500.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Estudio de Riesgos ante Desastres</td><td>gib.</td><td>1</td><td></td><td></td><td>S/ 3,000.00</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o Plan de Monitoreo Arqueológico</td><td>gib.</td><td>1</td><td></td><td></td><td>S/ 3,500.00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Estudio de Topografía</td><td>gib.</td><td>1</td><td></td><td></td><td>S/ 10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>estudio de impacto ambiental o analogo</td><td>gib.</td><td>1</td><td></td><td></td><td>S/ 8,000.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Gastos generales (*)</td><td>S/ 4,139.34</td></tr><tr><td colspan="7">Utilidad</td><td>S/ 4,445.41</td></tr><tr><td colspan="7">IGV</td><td>S/ 9,915.25</td></tr><tr><td colspan="7">COSTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td></td></tr></tbody></table>							ESTRUCTURA DE COSTOS PARA CONSULTORÍA DE OBRA								ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL	PERSONAL TÉCNICO CLAVE Y NO CLAVE							S/ 22,000.00	1	PERSONAL TÉCNICO CLAVE								1.1	jefe de proyecto ing. Civil o arquitecto	und.	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		2	PERSONAL TÉCNICO NO CLAVE								2.1	especialista en pavimentos	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00		2.2	especialista en arqueología	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00		2.3	especialista en estudios ambiental	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00		ESTUDIOS TÉCNICOS							S/ 24,500.00	3	Estudio de Riesgos ante Desastres	gib.	1			S/ 3,000.00		4	Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o Plan de Monitoreo Arqueológico	gib.	1			S/ 3,500.00		5	Estudio de Topografía	gib.	1			S/ 10,000.00		6	estudio de impacto ambiental o analogo	gib.	1			S/ 8,000.00		Gastos generales (*)							S/ 4,139.34	Utilidad							S/ 4,445.41	IGV							S/ 9,915.25	COSTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																		
PERSONAL TÉCNICO CLAVE Y NO CLAVE							S/ 22,000.00																																																																																																																																																		
1	PERSONAL TÉCNICO CLAVE																																																																																																																																																								
1.1	jefe de proyecto ing. Civil o arquitecto	und.	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																																																																			
2	PERSONAL TÉCNICO NO CLAVE																																																																																																																																																								
2.1	especialista en pavimentos	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00																																																																																																																																																			
2.2	especialista en arqueología	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00																																																																																																																																																			
2.3	especialista en estudios ambiental	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00																																																																																																																																																			
ESTUDIOS TÉCNICOS							S/ 24,500.00																																																																																																																																																		
3	Estudio de Riesgos ante Desastres	gib.	1			S/ 3,000.00																																																																																																																																																			
4	Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o Plan de Monitoreo Arqueológico	gib.	1			S/ 3,500.00																																																																																																																																																			
5	Estudio de Topografía	gib.	1			S/ 10,000.00																																																																																																																																																			
6	estudio de impacto ambiental o analogo	gib.	1			S/ 8,000.00																																																																																																																																																			
Gastos generales (*)							S/ 4,139.34																																																																																																																																																		
Utilidad							S/ 4,445.41																																																																																																																																																		
IGV							S/ 9,915.25																																																																																																																																																		
COSTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																								

FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA CONSULTORIA DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
PERSONAL TÉCNICO CLAVE Y NO CLAVE							S/ 22,000.00
1 PERSONAL TÉCNICO CLAVE							
1.1	jefe de proyecto Ing. Civil o arquitecto	und.	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
2 PERSONAL TÉCNICO NO CLAVE							
2.1	especialista en pavimentos	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.2	especialista en arqueología	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.3	especialista en estudios ambiental	und.	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
ESTUDIOS TÉCNICOS							S/ 24,500.00
3	Estudio de Riesgos ante Desastres	glb.	1			S/ 3,000.00	
4	Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o Plan de Monitoreo Arqueológico	glb.	1			S/ 3,500.00	
5	Estudio de Topografía	glb.	1			S/ 10,000.00	
6	estudio de impacto ambiental o análogo	glb.	1			S/ 8,000.00	
Gastos generales (*)		8.90%					S/ 4,139.34
Utilidad		9.55%					S/ 4,445.41
TOTAL							S/ 9,915.25
IGV		18%					S/ 1,784.75
(*) DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
1	movilización y viáticos						S/ 4,139.34
1.01	viáticos personales	glb.	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2	otros servicios						
2.01	útiles de escritorio	glb.	1		S/ 569.67	S/ 569.67	
2.02	copias, impresiones	glb.	1		S/ 569.67	S/ 569.67	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 65,000.00 (Son sesenta y cinco mil con 00/100 soles Inc. IGV)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/11/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Tarma LIC. ADRIAN CLAYTON M. TORRES TRUJILLO SUB GERENTE DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.