


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/09/2024							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA: "MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR FUNDICIÓN, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO"							
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	206							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO	-				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2448391		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema de Inversión Pública INVIERTE PERÚ		FORMATO 7 - C 21/05/2019		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	-	Perfil	-	Factibilidad	X	
	-		-	-	-	-	-		
	-		-	-	-	-	-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA	-	TRAMO	-		
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	---							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X				
2.3	CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR	PLAZO DE EJECUCIÓN	Setenta y Cinco (75) días calendario						
	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 14 DEL RTM							
	EQUIPO PROFESIONAL	DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 14-15 DEL RTM							
	EXPERIENCIA DEL POSTOR	DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 16 DEL RTM							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS					
	OTROS	-							
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM A través de respuestas de proveedores, página Web del SEACE, y de obras ejecutadas por la Entidad se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación.								
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.								
	Sobre la fuente de información N° 1	NO APLICA							
	Sobre la fuente de información N° 2	NO APLICA							
	Sobre la fuente de información N° 3	NO APLICA							
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Ing. JUAN CARLOS TORRES TEJADA		Aprobado por	Ing. ANA JULIA BEDOYA ESPINOZA Gerencia de Intervenciones Especiales			
	Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 164-2024-MTC/21.GIE			Fecha de aprobación	14.08.2024			
	Elaborado por				Aprobado por				
	Documento de aprobación				Fecha de aprobación				



**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
1	13	INFORME N° 011-2024-RHJP	2/09/2024
<i>Se observó la Base Legal del requerimiento; el plazo de ejecución se debe contabilizar en días calendario, la garantía de fiel cumplimiento, los seguros exigibles, otras penalidades aplicables, el costo de alquiler de los vehículos tenían inconsistencias respecto del presupuesto y el análisis de costos variables, el equipamiento estratégico considerado en los requisitos de calificación no guardaban relación con el equipamiento considerado en el presupuesto de obra, el cálculo del jornal de horas hombre de los operarios considerado en el presupuesto, etc, finalmente se observaron errores y omisiones de forma que no guardaban relación con las bases estándar para Ejecución de Obras.</i>			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
1	13	MEMORANDUM N° 6059-2024-MTC/21.GIE INFORME N° 239-2024-MTC/21.GIE.VAC	11/09/2024
<i>Se adecuó el requerimiento, y se corrigieron y subsanaron las observaciones de forma conforme a las bases estándar para ejecución de obras.</i>			


2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO							
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico						
	NINGUNO						
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI				NO	X	
	Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION							
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	ANEXO 1						
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	ANEXO 2						
3.3 VALOR DE LA CONTRATACIÓN	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2'040,261.39 (Dos Millones Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Uno con 39/100 Soles)					

4. INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR REFERENCIAL							
4.1. VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2'040,261.39 (Dos Millones Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Uno con 39/100 Soles)					

5. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
5.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	-			
	<i>De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.</i>						
5.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X			
5.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X			
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>						




Lic. Rosa Calderón Quispe
 Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial
 Oficina de Administración
 PROYECTO DESCENTRALIZADO

**LIC. ROSA CALDERON QUISPE
COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**



