

FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)




1.

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SEG GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2642836					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2642836			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		X.X.X.X			

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°564-2024-SGIOP/MDS	Fecha de recepción	27-11-2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO CORRESPONDE			

--	--	--

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
----	---

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL
-----	--

	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
--	---	----	---	----

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR	
---------------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	-----X-----

DE LA ENTIDAD	
---------------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SEGUN DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"								
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA								
FECHA: JUNIO 2024								
MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATA A SUMA ALZADA								
CLASIF.	DETALLE	COEF	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL POR TRAMO	PARCIAL	TOTAL
2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA							
2.6.2.3.4.1	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES							
	ALQUILER BIENES MUEBLES							36,000.00
	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye Chofer)	1.00	Mes	6,000.00		6.00	36,000.00	
	BIENES DE CONSUMO							16,700.00
	Útiles de Oficina, etc.	1.00	Glb	500.00		6.00	3,000.00	
	Computadora e Impresora	1.00	Und.	3,500.00		6.00	3,500.00	
	Teléfono e internet	1.00	Und.	500.00		6.00	3,000.00	
	Fotocopias de Planos, Valorizaciones y otros	1.00	Und.	1,200.00		6.00	7,200.00	
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - SERVICIOS							
	SERVICIOS NO PERSONALES							177,000.00
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA							
	Ing. Supervisor de obra	1.00	Mes	12,000.00		6.00	72,000.00	
	Ing. Asistente de Supervisión	1.00	Mes	6,000.00		6.00	36,000.00	
	Ing. Especialista Ambiental	0.50	Mes	3,000.00		6.00	9,000.00	
	Ing. Esp. Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	0.50	Mes	3,500.00		6.00	10,500.00	
	Ing. Especialista en Calidad	0.50	Mes	3,500.00		6.00	9,000.00	
	Ing. Especialista en Estructuras	0.50	Mes	3,000.00		6.00	10,500.00	

	Ing. Especialista Hidráulico	0.50	Mes	3,500.00	6.00	10,500.00	
	Ing. Especialista Geología y/o mecánica de suelos	0.50	Mes	3,500.00	6.00	10,500.00	
	Topógrafo incluido equipo y personal	0.50	Mes	3,000.00	6.00	9,000.00	
	CONTROL DE CALIDAD						
	GASTOS ENSAYOS DE LABORATORIO						4,380.00
	Pruebas de densidad	1.00	Und.	100.00	5.00	500.00	
	Roturas de probetas de concreto	1.00	Und	80.00	36.00	2,880.00	
	Diseño de Mezcla	1.00	Und	500.00	02.00	1,000.00	
	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO						
	SEGURO						4,706.24
	Monto Total, Personal Profesional	1.00	Glb.	4,706.24	1.00	4,706.24	
	LIQUIDACION DE OBRA						
	LIQUIDACION DE OBRA						11,579.73
	Elaboración y Presentación de Liquidación de Obra	1.00	Glb.	11,579.73	1.00	11,579.73	
	TOTAL S/.						250,365.97

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 250, 365.97 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 97/100 SOLES)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	<div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	