

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/08/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA (GDUel)						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD DE CABO PANTOJA, DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N.° 2514717"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				43	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO DE INVERSION			2514717			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			INFORME TECNICO del 22/03/2021			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 268-2023-GDUel-MDTC.	Fecha de recepción		7/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento que aprueba la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	De acuerdo al Requerimiento Formulado						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							

	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
	Nº Item	Ajustes o modificaciones						
		NO SE REALIZARON AJUSTES						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL.							
	Se realizó indagación para actualizar el valor referencial			SI	X		NO	
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL							
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO e INFRAESTRUCTURA

ANEXO A


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA - M.D.T.C.						
DESAGREGADO DE SUPERVISION						
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE CABO PANTOJA, DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"						
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA						
UBICACIÓN :		COMUNIDAD : CABO PANTOJA	Distrito : TORRES CAUSANA		Provincia : MAYNAS	Región : LORETO
FECHA :		FEBRERO - 2023				
PLAZO DE EJECUC. :		120 Días Calendarios				
VALOR REFERENCIAL :		S/. 1,370,880.86				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
01.00	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	ING. JEFE DE SUPERVISION	1.00	1.00	03	8,000.00	24,000.00
01.02	ING. ELECTRICISTA	1.00	0.50	03	7,000.00	10,500.00
01.04	ASIST. DE SUPERVISION	1.00	1.00	03	4,500.00	13,500.00
02.00	PERSONAL TÉCNICO					
02.01	TEC. ESP. EN METRADOS Y COSTOS	1.00	1.00	03	3,500.00	10,500.00
02.03	SECRETARIA	1.00	1.00	03	2,000.00	6,000.00
03.00	GASTOS DE MOVILIDAD					
03.01	BOTIQUIN	1.00	1.00	03	0,248.01	0,744.04
03.02	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	1.00	1.00	03	0,600.00	1,800.00
03.03	ALQUILER DE MOVILIDAD EN LA ZONA	1.00	1.00	03	0,500.00	1,500.00
TOTAL AL COSTO DIRECTO						
UTILIDAD 10%						
IGV. 18%						
PRESUPUESTO TOTAL						
EL COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDE AL 6.40000000% DEL VALOR DE EJECUCION DE LA OBRA						

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 87,736.38 (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 38/100) SOLES INCLUIDO EL IGV			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X

5.	C.P.C. KEEN PATRICK MELENDEZ CELIS	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.