


FORMATO																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																	
1. DATOS GENERALES																																																																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		5/12/2024																																																															
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE SUPERVISON DE OBRAS - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																																																															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA C.C.N.N. DE NUEVO ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE CONSTITUCIÓN - OXAPAMPA - PASCO"																																																															
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN																																																																	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		191																																																															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2154292																																																												
		Documento que declaró la viabilidad			9/12/2011																																																												
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°7445-2024-GRP-GGR-GRI			Fecha de recepción		10/10/2024																																																								
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones																																																											
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones																																																											
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones																																																											
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones																																																											
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X																																																											
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																																															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO																																																											
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X																																																											
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																																																											
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X																																																											
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																																																											
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																																															
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consigñar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consigñar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consigñar una síntesis de las observaciones</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación									Consigñar una síntesis de las observaciones																Consigñar una síntesis de las observaciones																Consigñar una síntesis de las observaciones							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																										
Consigñar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consigñar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consigñar una síntesis de las observaciones																																																																	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación									Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones																Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones																Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																										
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																	

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR								
	N° Item	SE ADJUNTA							
	DE LA ENTIDAD								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	SE ADJUNTA								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 242,200.00 (Doscientos cuarenta y dos mil doscientos con 00/100 Soles)						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/11/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/12/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO				
	ISO_CONST.& PROYECT.S.R.L. / GRUPO MUNAY LLAQTA S.C.R.L								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div> GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>								

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA


4/12/2024

MEMORANDO Nº 7465-2024-G.R./PASCO-GGR-GRI

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:


SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA .C.C.N.N. DE NUEVO ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE CONSTITUCION-OXAPAMPA-PASCO" CON CUI N° 2154292

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)				
				ISO CONST.& PROYECT.S.R.L		GRUPO MUNAY LLAQTA S.C.R.L		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA: DICHO COSTO PARTICIPA LA PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM				
				RUC	CONTACTO	RUC	CONTACTO							
01	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE LA C.C.N.N. DE NUEVO ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE CONSTITUCION-OXAPAMPA-PASCO" CON CUI N° 2154292	SERVICIO	1.00	ISO CONST.& PROYECT.S.R.L		GRUPO MUNAY LLAQTA S.C.R.L		242,200.00	242,200.00	242,200.00				
				CONTACTO:	ISO CONST.& PROYECT.S.R.L	CONTACTO:	GRUPO MUNAY LLAQTA S.C.R.L							
				TELÉFONO:	984934737	TELÉFONO:	927426089							
				E-MAIL:	isoconst@terra.com	E-MAIL:	grupo@munayllaqta.com							
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES							
				SI: 242,200.00		242,200.00					SI: 254,306.52		254,306.52	
				DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R					DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R	
				FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO					FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO	
				MONEDA DE LA FUENTE		MONEDA DE LA FUENTE					MONEDA DE LA FUENTE		MONEDA DE LA FUENTE	
				Cuenta con RNP		Cuenta con RNP					Cuenta con RNP		Cuenta con RNP	
FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE SOLICITUD								
REITERO LA SOLICITUD		REITERO LA SOLICITUD		REITERO LA SOLICITUD		REITERO LA SOLICITUD								
FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN								
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN								
LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM								
CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO								
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

C.P.C. José L. COLOQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA TÉCNICA



ELABORADO POR JHOBER N.T.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
C.P.C. José L. COLQUI PICO
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
"Año bicentenario de la arenga de Simón Bolívar y revaloración de las comunidades de Pasco en la consolidación de la Independencia del Perú"

ANEXO II

A. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TÉCNICO

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNITARIO (S/.)	TOTAL (S/.)
1	PERSONAL CLAVE					
	UN (01) JEFE DEL PROYECTO	MES	1	3	7,000.00	21,000.00
	UN (01) ESPECIALISTA SANITARIO	MES	1	3	5,000.00	15,000.00
	UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	MES	1	3	5,000.00	15,000.00
	UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE FÍA	MES	1	3	5,000.00	15,000.00
	UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1	3	5,000.00	15,000.00
	UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRES	MES	1	3	4,000.00	12,000.00
2	PERSONAL NO CLAVE					
	ASISTENTE TÉCNICO	MES	1	3	3,500.00	10,500.00
	ASISTENTE SANITARIO	MES	1	3	3,500.00	10,500.00
	TÉCNICO TOPÓGRAFO	MES	1	3	2,500.00	7,500.00
	TÉCNICO DIBUJANTE CAD	MES	1	3	2,500.00	7,500.00
3	MATERIAL TÉCNICO					
3.1	MATERIALES DE USO ESPECÍFICO DEL PROYECTO					
	FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	MILLAR	4		250.00	1,000.00
	FOTOCOPIAS DE PLANOS Y PLOTEOS	GLB	1		2,000.00	2,000.00
	PAPEL BOND A4	MILLAR	5		50.00	250.00
	TINTAS PARA IMPRESORA (PLOTAR Y TONER)	GLB	1		1,500.00	1,500.00
	ÚTILES DE OFICINA	MES	1	3	500.00	1,500.00
3.2	GASTOS POR ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA PERSONAL DE LA CONSULTORÍA					
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA CONSULTORÍA	GLB	1		3,000.00	3,000.00
	ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS DE CAMPO	GLB	1		3,000.00	3,000.00
	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE RIESGO SCTR, PENSION Y SALUD	GLB	1		3,000.00	3,000.00
3.3	GASTOS POR TRÁMITES Y APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL					
	COSTOS POR COPIAS DE PLANOS ACTUALIZADOS	GLB	1		3,300.22	3,300.22





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
"Año bicentenario de la arenga de Simón Bolívar y revaloración de las comunidades de Pasco en la consolidación de la Independencia del Perú"

	COSTO POR COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y PERMISOS	GLB	1		3,000.00	3,000.00
4	ESTUDIOS BASICOS					
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1		20,000.00	20,000.00
	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	GLB	1		5,000.00	5,000.00
	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1		2,500.00	2,500.00
	CERTIFICADO AMBIENTAL O ACTUALIZACIÓN	GLB	1		12,000.00	12,000.00
	COSTO DIRECTO					190,050.22
	UTILIDADES (8%)					15,204.02
	SUB TOTAL					205,254.24
	IGV (18%)					36,945.76
	PRESUPUESTO TOTAL					242,200.00

