

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-MDNCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR 5A-5D ZONA URB. BUENOS AIRES (URB. PACIFICO), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20532076774	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	17:49:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita incluir en las bases integradas el respectivo formato de la estructura de costos del valor referencial.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El colegiado determina ACOGER la observación, se agregara el formato de la estructura de costo del valor referencial conjuntamente con las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-MDNCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR 5A-5D ZONA URB. BUENOS AIRES (URB. PACIFICO), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20532076774	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:19:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto al factor de evaluación referido a la METODOLOGIA PROPUESTA, se solicita suprimir el siguiente párrafo:

"El postor deberá presentar un análisis básico para desarrollar la metodología propuesta, a través de una EDT (Estructura Desglosable de Trabajo, con los alcances de la supervisión en el control de obra y gestión de riesgos), análisis de los tiempos de ejecución (cronograma), la gestión de costos (control económico del presupuesto) y la calidad en la ejecución del proyecto (impacto esperado). Todo lo anterior se debe determinar a nivel mínimo de componentes y productos, ya que lo importante será la coherencia entre las diferentes herramientas mencionadas y de la metodología misma para el objetivo de la consultoría"

Dicho párrafo no garantiza a los participantes una evaluación objetiva al depender de la interpretación del Comité y la evaluación del contenido presentado en la metodología propuesta. Se debe de tener en consideración que ¿evaluar¿ en desarrollo de la metodología podría resultar una evaluación subjetiva, vulnerando los principios que rigen las contrataciones y poniendo en riesgo la legitimidad del proceso, pudiendo verse afectados uno o más participantes.

Además el referido párrafo señala textualmente que la Metodología se debe determinar a nivel mínimo de "componentes" y "productos", ya que lo importante será la coherencia entre las diferentes "herramientas" mencionadas.

Es decir, emplea términos genéricos que no se logran identificar de manera específica y directa. En todo caso, el Comité se sirva aclarar, cuáles con los "componentes", "Productos", y "Herramientas", que estos guarden relación en la METODOLOGIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Atr. 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El colegiado determina NO ACOGER la observación, como menciona el desarrollo de la metodología propuesta el postor deberá presentar un análisis básico, a través de una EDT, cronogramas, gestión de costos y calidad del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null