


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635572					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	158					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2635572				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 6140-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	3/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Fecha de remisión de la comunicación						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		<i>SE ADJUNTA AL FINAL</i>					
DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		<i>SE ADJUNTA AL FINAL</i>					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	365,672.04					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/07/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



LEONEL PEDRO, ROJAS YURIVILCA
INGENIERO CIVIL
CIP. 190922

108

CARTA DE COTIZACIÓN

Pucallpa, 09 de Julio del 2024

SEÑORES:
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Oficina de Logística - Área de Contrataciones

Asunto: COTIZACIÓN DE PRECIO.

Referencia: CARTA MÚLTIPLE N°022-2024-GRU-OL-AC-CGM

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar nuestra COTIZACIÓN y cumplimiento de TÉRMINOS DE REFERENCIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PLAZO	PRECIO TOTAL
01	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA - B DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI - 2635572.	SERVICIO DE CONSULTORIA	90 DÍAS	S/321,884.74

El precio total no incluye el IGV.

Sin otro en particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Cc.
Archivo.



LEONEL PEDRO ROJAS YURIVILCA
INGENIERO CIVIL
CIP. 190922

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635572

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (GASTOS I)

ITEM	DESCRIPCION	UND.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/120,750.00
1	JEFE DE PROYECTO	UND.	100%	3	1	S/11,000.00	S/33,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND.	100%	3	1	S/9,000.00	S/27,000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	UND.	75%	3	1	S/9,000.00	S/20,250.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND.	50%	3	1	S/9,000.00	S/13,500.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND.	50%	3	1	S/9,000.00	S/13,500.00
6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND.	50%	3	1	S/9,000.00	S/13,500.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						S/39,000.00
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UND.	100%	3	1	S/4,000.00	S/12,000.00
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURA	UND.	75%	3	1	S/4,000.00	S/9,000.00
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UND.	50%	3	1	S/4,000.00	S/6,000.00
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UND.	50%	3	1	S/4,000.00	S/6,000.00
5	ASISTENTE EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTO	UND.	50%	3	1	S/4,000.00	S/6,000.00
C	PERSONAL PROFESIONAL						S/69,000.00
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB.	1	1	1	S/12,000.00	S/12,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB.	1	1	1	S/15,000.00	S/15,000.00
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB.	1	1	1	S/12,000.00	S/12,000.00
4	ESTUDIO DE CIRA / O PMA	GLB.	1	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB.	1	1	1	S/15,000.00	S/15,000.00
6	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB.	1	1	1	S/12,000.00	S/12,000.00
D	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						S/9,000.00
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACION	GLB.	1	1	1	S/2,000.00	S/2,000.00
2	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB.	1	1	1	S/5,000.00	S/5,000.00
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB.	1	1	1	S/2,000.00	S/2,000.00
E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						S/14,500.00
1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB.	1		6	S/1,000.00	S/6,000.00
2	01 ESTACION TOTAL	GLB.	1		1	S/3,500.00	S/3,500.00
3	01 PLOTTER	GLB.	1		1	S/2,000.00	S/2,000.00
4	02 IMPRESORAS	GLB.	1		2	S/1,500.00	S/3,000.00
F	SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINA						S/24,200.00
1	TRANSPORTE FLUVIAL DE ESPECIALISTAS (PUC - PATRIA NUEVA-PUC)	UND.	100%		2	S/10,000.00	S/20,000.00
2	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA, COPIADORA Y PLOTE	UND.	100%	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
3	UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDERS, CDS)	UND.	100%	1	1	S/1,200.00	S/1,200.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.							S/276,450.00



LEONEL PEDRO POZAS VILLALBA
INGENIERO CIVIL
CUI 190922

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-8 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635572

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)


ITEM	DESCRIPCION	UND.	IND.	CANT. UND.	CANT. MES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						5/17,829.74
I	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN						
1	OFICINA	MES	100%	1	3	S/1,000.00	S/3,000.00
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	MES	100%	8	3	S/180.00	S/1,240.00
II	PAGO DE SERVICIOS						
1	INTERNET	MES	100%	1	3	S/200.00	S/600.00
2	ENERGIA ELECTRICA	MES	100%	1	3	S/140.00	S/420.00
3	AGUA POTABLE Y DESAGUE	MES	100%	1	3	S/120.00	S/360.00
III	SEGUROS						
1	ACCIDENTES PERSONALES	GLB	100%	1		S/3,918.75	S/3,918.75
2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	100%	1		S/117.94	S/117.94
IV	GASTOS FINANCIEROS						
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1		S/384.48	S/384.48
2	GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1		S/768.95	S/768.95
B	GASTOS GENERALES FIJOS						5/4,980.00
I	VESTUARIO DE FORMULADORES						
1	CASCO	UND	100%	6	1	S/60.00	S/360.00
2	BOTAS DE SEGURIDAD	UND	100%	6	1	S/250.00	S/1,500.00
3	CHALECO	UND	100%	6	1	S/60.00	S/360.00
4	LENTE	UND	100%	6	1	S/15.00	S/90.00
II	GASTOS DIVERSOS						
1	GASTOS DE LIQUIDACION	GLB	100%	1	1	S/1,200.00	S/1,200.00
2	GASTOS LEGALES	GLB	100%	1	1	S/500.00	S/500.00
3	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GLB	100%	1	1	S/250.00	S/250.00
4	EXAMENES MEDICOS PERSONAL DE CAMPO	UND	100%	6	1	S/120.00	S/720.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.							5/17,789.74


LEGNEL PEDRO ROJAS YUMBICA
 INGENIERO CIVIL
 CIP 146022

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B
DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI - 2635572

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTO

	DESCRIPCION					MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA			S/.		5/276,450.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA			S/.		5/17,789.74
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA		10.00%			5/27,645.00
ST	SUB TOTAL					5/321,884.74
IGV	IGV		18.00%			5/57,939.25
TP	TOTAL PRESUPUESTADO			S/.		5/379,823.99
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.						5/379,823.99

 **LEONEL PEDRO ROSAS TUNIBILCA**
INGENIERO CIVIL
CIP. 100027

CARTA DE COTIZACIÓN

Lima, 08 de julio 2024

SEÑORES:
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Oficina de Logística – Área de Contrataciones

ASUNTO: Cotización de precio

REFERENCIA: Carta múltiple N° 022-2024-GRU-OL-AC-CGM

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar nuestra COTIZACIÓN y cumplimiento de TÉRMINOS DE REFERENCIA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND MED	PLAZO	PRECIO TOTAL
ÚNICO	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA- B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI – 2635572.	SERVICIO DE CONSULTORÍA	90 días	S/. 329,159.74
• El precio no incluye IGV				

- Validez de la oferta 30 días calendarios


Sin otro particular, me suscribo de usted

Atte,

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-8 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI- 2635572

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (GASTOS I)

ITEM	DESCRIPCION	UND.	INCID.	CANT. MESES	UNID. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/117,750.00
1	JEFE DE PROYECTO	UND.	100%	3	1	S/10,000.00	S/30,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND.	100%	3	1	S/9,000.00	S/27,000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	UND.	75%	3	1	S/9,000.00	S/20,250.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND.	50%	3	1	S/9,000.00	S/13,500.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND.	50%	3	1	S/9,000.00	S/13,500.00
6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND.	50%	3	1	S/9,000.00	S/13,500.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						S/44,250.00
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UND.	100%	3	1	S/5,000.00	S/15,000.00
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURA	UND.	75%	3	1	S/5,000.00	S/11,250.00
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UND.	50%	3	1	S/4,000.00	S/6,000.00
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UND.	50%	3	1	S/4,000.00	S/6,000.00
5	ASISTENTE EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTO	UND.	50%	3	1	S/4,000.00	S/6,000.00
C	PERSONAL PROFESIONAL						S/72,000.00
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB.	1	1	1	S/13,000.00	S/13,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB.	1	1	1	S/15,000.00	S/15,000.00
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB.	1	1	1	S/12,000.00	S/12,000.00
4	ESTUDIO DE CIRA / O PMA	GLB.	1	1	1	S/5,000.00	S/5,000.00
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB.	1	1	1	S/15,000.00	S/15,000.00
6	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB.	1	1	1	S/12,000.00	S/12,000.00
D	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						S/9,000.00
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACION	GLB.	1	1	1	S/2,000.00	S/2,000.00
2	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB.	1	1	1	S/5,000.00	S/5,000.00
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB.	1	1	1	S/2,000.00	S/2,000.00
E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						S/14,500.00
1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB.	1		6	S/1,000.00	S/6,000.00
2	01 ESTACION TOTAL	GLB.	1		1	S/3,500.00	S/3,500.00
3	01 PLOTTER	GLB.	1		1	S/2,000.00	S/2,000.00
4	02 IMPRESORAS	GLB.	1		2	S/1,500.00	S/3,000.00
F	SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINA						S/24,200.00
1	TRANSPORTE FLUVIAL DE ESPECIALISTAS (PUC - PATRIA NUEVA-PUC)	UND.	100%		2	S/10,000.00	S/20,000.00
2	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA, COPIADORA Y PLOTE	UND.	100%	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
3	UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDERS, CDS)	UND.	100%	1	1	S/1,200.00	S/1,200.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.							S/281,700.00


 ESP. N° 141181

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FUOS (GASTOS II)

ITEM	DESCRIPCION	UND.	PRECIO	CANT. UND.	CANT. MES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/74.809.74
I	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN						
1	OFICINA	MES	100%	1	3	S/1.500.00	S/4.500.00
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	MES	100%	6	3	S/180.00	S/3.240.00
II	PAGO DE SERVICIOS						
1	INTERNET	MES	100%	1	3	S/200.00	S/600.00
2	ENERGIA ELECTRICA	MES	100%	1	3	S/140.00	S/420.00
3	AGUA POTABLE Y DESAQUE	MES	100%	1	3	S/120.00	S/360.00
III	SEGUROS						
1	ACCIDENTES PERSONALES	GLB	100%	1		S/3.918.75	S/3.918.75
2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	100%	1		S/117.56	S/117.56
IV	GASTOS FINANCIEROS						
1	SAPANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1		S/384.48	S/384.48
2	SAPANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1		S/768.95	S/768.95
B	GASTOS GENERALES FUOS						S/4.291.00
I	VESTUARIO DE FORMULADORES						
1	CASCO	UND	100%	6	1	S/60.00	S/360.00
2	BOTAS DE SEGURIDAD	UND	100%	6	1	S/250.00	S/1.500.00
3	CHALECO	UND	100%	6	1	S/60.00	S/360.00
4	LENTE	UND	100%	6	1	S/15.00	S/90.00
II	GASTOS DIVERSOS						
1	GASTOS DE LIQUIDACION	GLB	100%	1	1	S/1.200.00	S/1.200.00
2	GASTOS LERIALES	GLB	100%	1	1	S/500.00	S/500.00
3	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GLB	100%	1	1	S/250.00	S/250.00
4	EXAMENES MEDICOS PERSONAL DE CAMPO	UND	100%	6	1	S/120.00	S/720.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.							S/19.308.74

[Firma]
Ing. Carlos Carlos Jorda
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 145183

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-II
DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635572

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTO

	DESCRIPCIÓN					MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA			S/.		S/281,700.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA			S/.		S/18,289.74
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA		10.00%			S/28,170.00
ST	SUB TOTAL					S/328,159.74
IGV	IGV		18.00%			S/59,248.75
TP	TOTAL PRESUPUESTADO			S/.		S/388,408.49
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.						S/388,408.49


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CUI N° 141103

Carta N° 065 – EECCC - GG

Pucallpa, 09 de julio 2024

SEÑORES:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Oficina de Logística – Área de Contrataciones

ASUNTO: Cotización de consultoría**REFERENCIA:** Carta múltiple N° 022-2024-GRU-OL-AC-CGM

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar nuestra COTIZACION y cumplimiento de TERMINOS DE REFERENCIA.

ITEM	DESCRIPCION	UND MED	PLAZO	PRECIO TOTAL
UNICO	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635572.	SERVICIO DE CONSULTORIA	90 días	S/. 323,339.74 (Trescientos veintitrés mil trescientos treinta y nueve con 00/74 soles)
• El precio se encuentra NO SE ENCUENTRA GRAVADO A IGV				

- ✓ Validez de la oferta 30 días calendarios
- ✓ El precio incluye todos los impuestos de ley.
- ✓ El precio incluye todas las coberturas sociales que correspondan bajo ley.

Sin otro particular, me suscribo de usted

EMPRESA ENCARNACION Y CARLOS
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L.
FLORENCIO WILLIAM ENCARNACION CARLOS
TITULAR - GERENTE

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI". CUI – 2635572

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (GASTOS I)

ITEM	DESCRIPCION	UND.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/125,625.00
1	JEFE DE PROYECTO	UND.	100%	3	1	S/11,000.00	S/33,000.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND.	100%	3	1	S/9,500.00	S/28,500.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	UND.	75%	3	1	S/9,500.00	S/21,375.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND.	50%	3	1	S/9,500.00	S/14,250.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND.	50%	3	1	S/9,500.00	S/14,250.00
6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	UND.	50%	3	1	S/9,500.00	S/14,250.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						S/43,875.00
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UND.	100%	3	1	S/4,500.00	S/13,500.00
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	UND.	75%	3	1	S/4,500.00	S/10,125.00
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UND.	50%	3	1	S/4,500.00	S/6,750.00
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UND.	50%	3	1	S/4,500.00	S/6,750.00
5	ASISTENTE EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTO	UND.	50%	3	1	S/4,500.00	S/6,750.00
C	PERSONAL PROFESIONAL						S/63,500.00
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB.	1	1	1	S/11,500.00	S/11,500.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB.	1	1	1	S/13,500.00	S/13,500.00
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB.	1	1	1	S/10,000.00	S/10,000.00
4	ESTUDIO DE CIRA / O PMÁ	GLB.	1	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB.	1	1	1	S/14,000.00	S/14,000.00
6	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB.	1	1	1	S/11,500.00	S/11,500.00
D	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						S/11,000.00
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACION	GLB.	1	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
2	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB.	1	1	1	S/5,000.00	S/5,000.00
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB.	1	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						S/14,500.00
1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB.	1		6	S/1,000.00	S/6,000.00
2	01 ESTACION TOTAL	GLB.	1		1	S/3,500.00	S/3,500.00
3	01 PLOTTER	GLB.	1		1	S/2,000.00	S/2,000.00
4	02 IMPRESORAS	GLB.	1		2	S/1,500.00	S/3,000.00
F	SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINA						S/20,200.00
1	TRANSPORTE FLUVIAL DE ESPECIALISTAS (PUC - PATRIA NUEVA-PUC)	UND.	100%		2	S/8,000.00	S/16,000.00
2	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA, COPIADORA Y PLOTTER	UND.	100%	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
3	UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDERS, CDS)	UND.	100%	1	1	S/1,200.00	S/1,200.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.							S/278,700.00

GOBIERNO REGIONAL UCAVALI

 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

 UCAVALI

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635572

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)


ITEM	DESCRIPCION	UND.	INCID.	CANT. UND	CANT. MES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/12,509.74
I	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN						
1	OFICINA	MES	100%	1	3	S/900.00	S/2,700.00
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	MES	100%	6	3	S/180.00	S/3,240.00
II	PAGO DE SERVICIOS						
1	INTERNET	MES	100%	1	3	S/200.00	S/600.00
2	ENERGIA ELECTRICA	MES	100%	1	3	S/140.00	S/420.00
3	AGUA POTABLE Y DESAGUE	MES	100%	1	3	S/120.00	S/360.00
III	SEGUROS						
1	ACCIDENTES PERSONALES	GLB	100%	1		S/3,918.75	S/3,918.75
2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	100%	1		S/117.56	S/117.56
IV	GASTOS FINANCIEROS						
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1		S/384.48	S/384.48
2	GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1		S/768.95	S/768.95
B	GASTOS GENERALES FIJOS						S/4,260.00
I	VESTUARIO DE FORMULADORES						
1	CASCO	UND	100%	6	1	S/60.00	S/360.00
2	BOTAS DE SEGURIDAD	UND	100%	6	1	S/250.00	S/1,500.00
3	CHALECO	UND	100%	6	1	S/60.00	S/360.00
4	LENTE	UND	100%	6	1	S/15.00	S/90.00
II	GASTOS DIVERSOS						
1	GASTOS DE LIQUIDACION	GLB	100%	1	1	S/800.00	S/800.00
2	GASTOS LEGALES	GLB	100%	1	1	S/300.00	S/300.00
3	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GLB	100%	1	1	S/250.00	S/250.00
4	EXAMENES MEDICOS PERSONAL DE CAMPO	UND	100%	6	1	S/100.00	S/600.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.							S/16,769.74

Elaborado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado por: [Firma]

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B
DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635572

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTO

	DESCRIPCION								MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA								
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA						S/.		S/278,700.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA					10.00%	S/.		S/16,769.74
									S/27,870.00
ST	SUB TOTAL								
IGV	IGV					18.00%			S/323,339.74
									S/58,201.15
TP	TOTAL PRESUPUESTADO						S/.		S/381,540.89
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.									S/381,540.89


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA TÉCNICA
 OFICINA DE ASesoría TÉCNICA

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

7

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635572

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						130,500.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	11,000.00	33,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	10,000.00	22,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						43,875.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,500.00	13,500.00
2	Asistente de Calculo estructural	Und.	75%	3	1	4,500.00	10,125.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
3	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
C	Gastos en estudios basicos						62,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						11,000.00
1	Estudio de la demanda - actualizacion	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
	Gastos en Equipamiento Estrategico						16,000.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.	1		6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.	1		1	5,000.00	5,000.00
4	01 Plotter	Glb.	1		1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.	1		2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						11,200.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Puc.- Patria Nueva - Puc.)	Und.	100%		2	3,500.00	7,000.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1	3,000.00	3,000.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und.	100%	1.00	1	1,200.00	1,200.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							274,575.00



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

6

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI – 2635572

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						13,082.07
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,359.38	4,359.38
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		130.78	130.78
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		423.97	423.97
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		847.94	847.94
B	GASTOS GENERALES FIJOS						4,260.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							17,342.07



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI – 2635572

LUGAR : CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : EDUCACION SECUNDARIA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Julio 2024



RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 274,575.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	6.32% S/ 17,342.07
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 27,457.50
S_T SUB TOTAL	319,374.57
IGV I.G.V.	18.00% 57,487.42
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 376,861.99
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 376,861.99

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima (01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO		019-2024-GRU-OL-AC/CGM		REGISTRO: 1621654		EXPEDIENTE: 986281										
ÁREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				FECHA: 24/07/2024										
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA														
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2635572														
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90 DÍAS CALENDARIOS														
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2635572														
DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS										FUENTE N° 2		VALOR REFERENCIAL			
	EMPRESA ENCARNACION Y CARLOS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EIRL		CORPUS ACOSTA JIMMY SILVESTRE		ROJAS YURIVILCA LEONEL PEDRO		ROJAS YURIVILCA LEONEL PEDRO		ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		SUSTENTO DE DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL		VALOR UNITARIO SIN IGV		VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM CON IGV	
	RUC: 20529060247		RUC: 10405160621		RUC: 10040720176		RUC: 10040720176		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		319,374.57		376,861.99	
	CONTACTO: ENCARNACION CARLOS		CONTACTO: JIMMY SILVESTRE		CONTACTO: ROJAS YURIVILCA LEONEL PEDRO		CONTACTO: ROJAS YURIVILCA LEONEL PEDRO		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		319,374.57		376,861.99	
	TELÉFONO: 921191732		TELÉFONO: 10405160621		TELÉFONO: 10040720176		TELÉFONO: 10040720176		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		319,374.57		376,861.99	
E-MAIL: finanzaasmby@gmail.com		E-MAIL: inv.coahuanaeiri@gmail.co		E-MAIL: rojascohuanaeiri@gmail.com		E-MAIL: rojascohuanaeiri@gmail.com		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		319,374.57		376,861.99		
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2635572		323,339.74		329,159.74		329,159.74		329,159.74		319,374.57		319,374.57		376,861.99		
PLAZO DE EJECUCIÓN		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		
SOBRE EL IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		
FECHA DE SOLICITUD		04/07/2024		04/07/2024		04/07/2024		04/07/2024		04/07/2024		04/07/2024		04/07/2024		
FECHA DE RECEPCIÓN		18/07/2024		16/07/2024		16/07/2024		16/07/2024		16/07/2024		16/07/2024		16/07/2024		
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		Mag. Lic. Adm. CESAR GRANDEZ MAYORA ÁREA DE CONTRATACIONES														
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, ASÍ MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.																
INFORME Y VALIDACIÓN: INFORME N° 3219-2024-GRU-GRU-SGE																