

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/05/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA / SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES DEL ÁREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°N°2231959						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	156						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	246477					
		Documento que declaró la viabilidad	Informe Técnico: 016-2013-G.R.PASCO/GRPPAT/SGPICTI-JCPQ - 17/01/2013					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1597-2023-GRP-GGR-GRI/SGSO		Fecha de recepción	16/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							


GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
	ANÁLISIS DE GASTOS VARIABLES					
EXPEDIENTE TECNICO : "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION FRENTE INUNDACIONES DEL AREA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PASCO".						
ANÁLISIS DE GASTOS DE LA SUPERVISION						
PLAZO DE EJECUCION (04 MESES DE EJECUCION)			6.0			
COSTO DE EJECUCION DE LA OBRA			FECHA:			
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
I HONORARIOS DE PERSONAL						
1	Ing. Jefe de Supervision	MES	6	100%	12,300.00	73,800.00
2	Ing. Asistente de Supervision (Metrados, Costos y Valorizaciones)	MES	6	25%	4,800.00	7,200.00
3	Topografo (incluye equipos +RRHH)	MES	5	25%	4,100.00	5,125.00
4	Asistente Administrativo	MES	6	25%	4,500.00	6,750.00
TOTAL I						92,875.00
II MATERIALES DE ESCRITORIO						
1	Escritorio y otros accesorios	Glb	1		531.00	531.00
2	Utiles de escritorio	Glb	1		354.00	354.00
3	legalizaciones	Glb	1		707.64	707.64
4	Fotocopias e impresiones	Glb	1		401.00	401.00
TOTAL II						1,993.64
III EQUIPOS						
1	LAPTOP	DIA	150		9.60	1,440.00
2	IMPRESIONES Y OTROS	Glb	1		1,344.00	1,344.00
TOTAL III						2,784.00
IV SERVICIOS						
1	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 A TODO COSTO	DIAS	27		650.48	17,562.96
TOTAL IV						17,562.96
V (GASTOS DE SUPERVISION (ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION))						
1	Gastos de liquidacion de obra	Glb	1		26,131.70	26,131.70
TOTAL V						26,131.70
TOTAL DE SUPERVISION						115,215.60
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (COSTO DIRECTO)					S/.	141,347.30
UTILIDAD (7%)					S/.	9,785.00
SUB TOTAL					S/.	151,132.30
IGV (18%)					S/.	27,203.81
TOTAL DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION					S/.	178,338.12

COSTO SUPERVISION TARIFA (180 DIAS CALENDARIOS)	
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION	115,215.60
UTILIDAD (7.00%)	7,956.26
SUB TOTAL	123,171.86
IGV (18%)	22,170.94
TOTAL TARIFA DE SUPERVISION	145,342.80

COSTO SUPERVISION SUMA ALZADA (60 DIAS CALENDARIOS)	
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION	26,131.70
UTILIDAD (7.00%)	1,828.74
SUB TOTAL	27,960.44
IGV (18%)	5,032.88
TOTAL LIQUIDACION	32,993.32

TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION	178,338.12
---	-------------------

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 178,338.12 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 12/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				