

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/04/2025							
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES EN EL P.J. BUENOS, DISTRITO DE CAYMA – AREQUIPA - AREQUIPA" V ETAPA CON CUI 2198535.							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA								
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	21							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código							
	Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 1254		Fecha de recepción		10/03/2025		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/59,870.00 (Cincuenta y nueve mil ochocientos setenta con 00/100 soles).					

ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION

Proyecto: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES EN EL P.J. BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA AREQUIPA - V.E.TAPA CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN 2108535
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Ubicación: CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a : Diciembre- 2024

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Numero	Precio	Parcial
01	GASTOS GENERALES VARIABLES					
01 01 00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
01 01 01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	3 00	1 00	6,500.00	19,500.00
01 01 02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	3 00	1 00	2,500.00	7,500.00
01 01 03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD E	MES	3 00	1 00	4,000.00	12,000.00
01 01 04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	2 00	1 00	4,000.00	8,000.00
						47,000.00
01 05 00	SERVICIOS					
01 05 01	PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1 00	1 00	110.00	110.00
01 05 02	COPIAS	MES	3.00	200.00	0.10	60.00
01 05 03	PLOTEÓ PLANOS DE REPLANTEO	MES	3.00	10.00	6.00	180.00
01 05 04	BOTIQUIN	MES	3.00	1.00	45.00	135.00
01 05 05	ALQUILER CAMIONETA	MES	3.00	1.00	3,900.00	11,700.00
						12,185.00

A. TOTAL GASTOS VARIABLES

MONTO: 59,185.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

02.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS					
02.03.00	SEGUROS					
02.03.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00	2.00	250.00	500.00
						500.00
02.04.00	GASTOS SE SUPERVISION CONTROL DE CALIDAD					
02.04.01	PRUEBA DE DENSIDAD DE SUBRASANTE	UND	3.00		40.00	120.00
02.04.02	PRUEBA DE DENSIDAD DE BASE	UND	3.00		40.00	120.00
02.04.03	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (VERED/	UND	5.00		15.00	75.00
02.04.04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (MARTIL	UND	3.00		15.00	45.00
02.04.05	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (PAVIME	UND	3.00		15.00	45.00
02.04.06	LAVADO ASFALTICO	UND	1.00		250.00	250.00
						655.00

B. TOTAL GASTOS FIJOS MONTO: **1,155.00**

TOTAL DE GASTOS SUPERVISION MONTO: **60,340.00**


 EDMUNDO ANTONIO PARIGUANA ROMERO
 INGENIERO CIVIL CIP 117762

ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION

Proyecto: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES
 FALTANTES EN EL P.J. BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA-AREQUIPA" - V ETAPA CON
 CODIGO UNICO DE INVERSIÓN 2194533
 Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
 Ubicación: CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA

Corte a: Diciembre 2014

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Numero	Precio	Parcial
01	GASTOS GENERALES VARIABLES					
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
			Tiempo	Persona		
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	3.00	1.00	6,500.00	19,500.00
01.01.02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	3.00	1.00	2,500.00	7,500.00
01.01.03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN I	MES	3.00	1.00	4,000.00	12,000.00
01.01.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
						47,000.00
01.05.00	SERVICIOS					
01.05.01	PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	105.00	105.00
01.05.02	COPIAS	MES	3.00	200.00	0.10	60.00
01.05.03	PLOTEOS PLANOS DE REPLANTEO	MES	3.00	10.00	6.00	180.00
01.05.04	BOTIQUIN	MES	3.00	1.00	40.00	120.00
01.05.05	ALQUILER CAMIONETA	MES	3.00	1.00	3,750.00	11,250.00
						11,715.00

A. TOTAL GASTOS VARIABLES MONTO: **58,715.00**

02.00.00 **GASTOS GENERALES FIJOS**
 02.03.00 **SEGUROS**

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


02.03.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00	2.00	250.00	500.00
						500.00
02.04.00	GASTOS SE SUPERVISION CONTROL DE CALIDAD					
02.04.01	PRUEBA DE DENSIDAD DE SUBRASANTE	UND	3.00		40.00	120.00
02.04.02	PRUEBA DE DENSIDAD DE BASE	UND	3.00		40.00	120.00
02.04.03	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (VEREDAS)	UND	5.00		15.00	75.00
02.04.04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (MARTILLO)	UND	3.00		15.00	45.00
02.04.05	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (PAVIMENT)	UND	3.00		15.00	45.00
02.04.06	LAVADO ASFALTICO	UND	1.00		250.00	250.00
						655.00

B. TOTAL GASTOS FIJOS

MONTO: 1,155.00

TOTAL DE GASTOS SUPERVISION

MONTO: 59,870.00


Edward Concha Caceres
ARQUITECTO
REG. CAP 14046

ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION

Proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES EN EL P.J. BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA-AREQUIPA" - V ETAPA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2198535
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Ubicacion CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA


Costo a : Diciembre- 2024

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Numero	Precio	Parcial
01	GASTOS GENERALES VARIABLES					
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
			Tiempo	Persona		
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	3.00	1.00	6,500.00	19,500.00
01.01.02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	3.00	1.00	2,500.00	7,500.00
01.01.03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	3.00	1.00	4,000.00	12,000.00
01.01.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
						47,000.00
01.05.00	SERVICIOS					
01.05.01	PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	100.00	100.00
01.05.02	COPIAS	MES	3.00	200.00	0.10	60.00
01.05.03	PLOTEOS PLANOS DE REPLANTEO	MES	3.00	10.00	6.00	180.00
01.05.04	BOTIQUIN	MES	3.00	1.00	45.00	135.00
01.05.05	ALQUILER CAMIONETA	MES	3.00	1.00	3,850.00	11,550.00
						12,025.00
01.06.00	A. TOTAL GASTOS VARIABLES				MONTO:	59,025.00
02.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS					
02.03.00	SEGUROS					
02.03.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00	2.00	250.00	500.00
						500.00
02.04.00	GASTOS SE SUPERVISION CONTROL DE CALIDAD					
02.04.01	PRUEBA DE DENSIDAD DE SUBRASANTE	UND	3.00		40.00	120.00
02.04.02	PRUEBA DE DENSIDAD DE BASE	UND	3.00		40.00	120.00
02.04.03	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (VEREDAS)	UND	5.00		15.00	75.00
02.04.04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (MARTILLOS)	UND	3.00		15.00	45.00
02.04.05	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (PAVIMENTO)	UND	3.00		15.00	45.00
02.04.06	LAVADO ASFALTICO	UND	1.00		250.00	250.00
						655.00
02.05.00	B. TOTAL GASTOS FIJOS				MONTO:	1,155.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

TOTAL DE GASTOS SUPERVISION MONTO: 60,180.00

CONDORI MOROCO VILMA
GERENTE QHIPA PACHA INGENIERIA Y PROYECTOS EIRL
RUC 20607608251

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA</div><div>Mg. Henry Gustavo Motta Moreno</div><div>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.