

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/07/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL	X	CONSULTORÍA DE OBRA	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL, HU-724 (PUENTE BATAN) EN LA LOCALIDAD DE COCHAS, DISTRITO DE OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCCO"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	15	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2529788			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		0			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°502-2023-MPY/GIO/YVAC		Fecha de recepción	16/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

X

NO

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS TDR

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						
PROYECTO: RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL LATA VIA VECINAL, HU-7241 PUENTE BATANI EN LA LOCALIDAD COCHAS, DISTRITO DE OBAS, PROVINCIA YAROWILCA						
MODALIDAD: CONTRATA			TIEMPO DE EJECUCIÓN: 30 días			
FECHA: Ago-23						
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	Presupuesto	Presupuesto	Valor Total \$
I.	Miembro de Obra Indirecta					
A.	Área de Ejecución					
1.	Man. de Obra Indirecta	Mes.	1.00	3.00	7000.00	21000.00
II.	Control de Calidad					
1.	Elaboración de Planos y Cálculos para el Diseño de Maq.	GR.	1.00	10.00	100.00	1100.00
2.	Revisión de planos	GR.	1.00	10.00	10.00	200.00
III.	MOVILIDAD					
1.	Alquiler de transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
IV.	Comodidades y transporte					
1.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
2.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
3.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
4.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
5.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
6.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
7.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
8.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
9.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
10.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
11.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
12.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
13.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
14.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
15.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
16.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
17.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
18.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
19.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
20.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
21.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
22.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
23.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
24.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
25.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
26.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
27.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
28.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
29.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
30.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
31.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
32.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
33.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
34.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
35.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
36.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
37.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
38.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
39.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
40.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
41.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
42.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
43.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
44.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
45.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
46.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
47.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
48.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
49.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
50.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
51.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
52.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
53.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
54.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
55.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
56.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
57.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
58.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
59.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
60.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
61.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
62.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
63.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
64.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
65.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
66.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
67.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
68.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
69.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
70.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
71.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
72.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
73.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
74.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
75.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
76.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
77.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
78.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
79.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
80.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
81.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
82.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
83.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
84.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
85.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
86.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
87.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
88.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
89.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
90.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
91.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
92.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
93.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
94.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
95.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
96.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
97.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
98.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
99.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00
100.	Comodidades y transporte	Mes.	1.00	3.00	1000.00	3000.00

Página 1

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	68,000.00 (SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
HUANUCO
Melyen Victorio Villanueva
Sub Gerente de Logística

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.