

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN REQUE CENTRO, LA ESPERANZA, 28 DE JULIO, VILLA EL SOL, DIEGO FERRE Y NUEVO REQUE DEL DISTRITO DE REQUE DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. N° 2622654					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	178					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2622654				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 004622-2024-GR.LAMB/GRIN [515537924-3] / OFICIO N° 002272-2024-GR.LAMB/GRIN-DEAT [515537924-2]		Fecha de recepción	29/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		R.M. N° 228-2019-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	11/07/2019	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones									

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ALVAREZ SANCHEZ NEYSER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN REQUE CENTRO, LA ESPERANZA, 28 DE JULIO, VILLA EL SOL, DIEGO FERRE Y NUEVO REQUE DEL DISTRITO DE REQUE DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2622654

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MESES	COSTO S/	% PART. DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 37,250.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.50	9,000.00	100.00%	22,500.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable	Mes	1.00	2.50	7,000.00	50.00%	8,750.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	6,000.00	50.00%	6,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 19,000.00
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	7,000.00	50.00%	7,000.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	6,000.00	100.00%	6,000.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación	Mes	1.00	2.00	6,000.00	50.00%	6,000.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 13,000.00
	B.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	700.00	-	1,750.00	
	B.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	7,500.00	-	7,500.00	
	B.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	2.50	500.00	-	1,250.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	250.00	-	625.00	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NAS
Ingeniero Consultor

B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	750.00	-	1,875.00	
COSTO DIRECTO								S/ 69,250.00
*Gastos Generales (2%)								S/ 1,385.00
Utilidad (10%)								S/ 6,925.00
SUBTOTAL								S/ 77,560.00
IGV (18%)								S/ 13,960.80
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/ 91,520.80

Son Noventa y Un Mil Quinientos Veinte con 80/100 soles

FERNANDEZ SANCHEZ ALEX ORLANDO

ING CIVIL. ALEX ORLANDO FERNANDEZ SANCHEZ -RUC N° 10427570954 -
ING CIVIL REG CIP N° 91891

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN REQUE CENTRO, LA ESPERANZA, 28 DE JULIO, VILLA EL SOL,
DIEGO FERRE Y NUEVO REQUE DEL DISTRITO DE REQUE DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE - CUI 2622654

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	%PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 32,125.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.50	7,000.00	100.00%	17,500.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable	Mes	1.00	2.50	6,500.00	50.00%	8,125.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	6,500.00	50.00%	6,500.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 19,500.00
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	6,500.00	50.00%	6,500.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	6,500.00	100.00%	6,500.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación	Mes	1.00	2.00	6,500.00	50.00%	6,500.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 15,000.00
	B.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	S/ 700.00	-	1,750.00	
	B.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 7,500.00	-	7,500.00	
	B.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 1,000.00	-	2,500.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 500.00	-	1,250.00	
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	S/ 800.00	-	2,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 66,625.00
*Gastos Generales (2%)									S/ 1,332.50
Utilidad (3%)									S/ 1,998.75
SUBTOTAL									S/ 69,956.25
IGV (18%)									S/ 12,592.13
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 82,548.38

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)



Alex O. Fernández Sánchez
ING CIVIL REG CIP 91891
CONSULTOR OBRAS C 5638

QUESQUEN CHOZO GUSTAVO EDER

ING. GUSTAVO E. QUESQUEN CHOZO

CIP N° 176877

**CONSULTOR DE
OBRAS**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN REQUE CENTRO, LA ESPERANZA, 28 DE JULIO, VILLA EL SOL,
DIEGO FERRE Y NUEVO REQUE DEL DISTRITO DE REQUE DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE - CUI 2622654

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 31,000.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.50	7,000.00	100.00%	17,500.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable	Mes	1.00	2.50	6,000.00	50.00%	7,500.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	6,000.00	50.00%	6,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 18,000.00
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	6,000.00	50.00%	6,000.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	6,000.00	100.00%	6,000.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación	Mes	1.00	2.00	6,000.00	50.00%	6,000.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 15,000.00
	B.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	S/ 700.00	-	1,750.00	
	B.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 7,500.00	-	7,500.00	
	B.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 1,000.00	-	2,500.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	S/ 500.00	-	1,250.00	
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	S/ 800.00	-	2,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 64,000.00
*Gastos Generales (2%)									S/ 1,280.00
Utilidad (3%)									S/ 1,920.00
SUBTOTAL									S/ 67,200.00
IGV (18%)									S/ 12,096.00
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									S/ 79,296.00

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)



Gustavo E. Quispe Chiro
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 124877
 CONSULTOR DE OBRAS C. 9168

DE LA ENTIDAD

N° Item **Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN REQUE CENTRO, LA ESPERANZA, 28 DE JULIO, VILLA EL SOL, DIEGO FERRE Y NUEVO REQUE DEL DISTRITO DE REQUE DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2622654

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 40,000.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.50	10,000.00	100.00%	25,000.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable	Mes	1.00	2.50	8,000.00	50.00%	10,000.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 18,000.00
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	8,000.00	50.00%	8,000.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 12,375.00
	B.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	800.00	-	2,000.00	
	B.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,000.00	-	5,000.00	
	B.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	2.50	750.00	-	1,875.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	400.00	-	1,000.00	
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	1,000.00	-	2,500.00	
COSTO DIRECTO									S/ 70,375.00
*Gastos Generales (2%)									S/ 1,407.50
Utilidad (3%)									S/ 2,111.25
SUBTOTAL									S/ 73,893.75
IGV (18%)									S/ 13,300.88
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									S/ 87,194.63

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 87,087.94 (Ochenta y siete mil ochenta y siete con 94/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional</p> <p>----- Abog. Segundo Francisco Morey Mirano JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				