


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 65339 DE CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2631124						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	183						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2631124					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2105-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 4657-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	21/05/2024 22/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

177

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item		Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA AL FINAL							
DE LA ENTIDAD									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA AL FINAL							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 308,124.60						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			29/08/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65339 DE CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631124

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						105,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	8,000.00	18,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						36,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C	Gastos en estudios básicos						48,000.00
1	Estudio Topográfico (incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						9,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,500.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						15,000.00
1	Aquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							218,500.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65339 DE CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631124

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						11,990.67
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Gib	100%	1.00		3,525.00	3,525.00
2	Costo por emisión de póliza	Gib	100%	1.00		105.75	105.75
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Gib	100%	1.00		346.64	346.64
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Gib	100%	1.00		693.28	693.28
B	GASTOS GENERALES FIJOS						8,781.87
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	250.00	1,250.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	15.00	75.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Gib	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Gib	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Gib	100%	1.00	1.00	356.87	356.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							20,772.54

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65339 DE CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2631124

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: **3.00 meses**

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: **Mayo 2024**

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN			MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	218,500.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	9.51%	S/	20,772.54
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		21,850.00
S_T SUB TOTAL			261,122.54
IGV I.G.V.	18.00%		47,002.06
T_P TOTAL PRESUPUESTADO		S/	308,124.60
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL		S/	308,124.60



VILLACORTA ARQUITECTURA E INMOBILIARIA

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Pucallpa, 01 de julio del 2024


SRES. GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI (GOREU)

ASUNTO: COTIZACION DE PRECIO SOLICITADO

Es muy grato dirigirme a ustedes con la finalidad de presentar según lo solicitado, mi cotización para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65339 DE CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2631124.

Para tal motivo adjunto a la presente mi análisis de los gastos a ejecutar:

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						S/ 92,250.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,000.00	S/ 27,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	7,000.00	S/ 21,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	7,000.00	S/ 15,750.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	6,500.00	S/ 9,750.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	6,500.00	S/ 9,750.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	6,000.00	S/ 9,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						S/ 28,800.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	3,200.00	S/ 7,200.00
2	Asistente de Cálculo Estructural	Und.	75%	3	1	3,200.00	S/ 7,200.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	3,200.00	S/ 4,800.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	3,200.00	S/ 4,800.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	3,200.00	S/ 4,800.00
C	Gastos en Estudios Básicos						S/ 40,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	7,000.00	S/ 7,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	7,000.00	S/ 7,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	7,000.00	S/ 7,000.00
4	Estudio de CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	6,000.00	S/ 6,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	7,000.00	S/ 7,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	6,000.00	S/ 6,000.00
D	Gastos en Estudios Complementarios						S/ 15,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	S/ 5,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						S/ 42,700.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	3,200.00	S/ 19,200.00
2	01 estación total	Glb.			1	12,000.00	S/ 12,000.00
4	01 Plotter	Glb.			1	10,000.00	S/ 10,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	750.00	S/ 1,500.00
F	Servicios y Material de Oficinas						S/ 1,800.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	3	1	1,200.00	S/ 1,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							S/ 220,550.00



VILLACORTA ARQUITECTURA E INMOBILIARIA


DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 8,560.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,200.00	S/ 3,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	100.00	S/ 1,800.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	S/ 600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	150.00	S/ 450.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	3.00	70.00	S/ 210.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		400.00	S/ 400.00
2	Costo por emisión póliza	Glb	100%	1.00		400.00	S/ 400.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		550.00	S/ 550.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		550.00	S/ 550.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 10,250.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	35.00	S/ 175.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	150.00	S/ 750.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	25.00	S/ 125.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	120.00	S/ 600.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,500.00	S/ 3,500.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo)	Und	100%	1.00	1.00	2,500.00	S/ 2,500.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	S/ 500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	S/ 500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	S/ 500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	220.00	S/ 1,100.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/.							S/ 18,810.00
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS							
	DESCRIPCIÓN					MONTO	
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (Gastos I)				S/.	220,550.00	
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA (Gastos II)				S/.	18,810.00	
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA			10.00%		22,055.00	
S_T	SUB TOTAL					261,415.00	
IGV	I.G.V.			18.00%		0.00	
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO				S/.	261,415.00	
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO GENERAL						S/.	261,415.00

Agradezco de antemano su atención y sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente




JUAN LUIS SUAREZ REYES
Ingeniero Civil
CIP N° 57978

Consultor de obras
RNP C31458
RUC N° 10191890251

123
172

COTIZACIÓN DE PRECIO, CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65339 DE CENTRO POBLADO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2631124.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)						
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.
A	Personal Profesional					S/ 83,625.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	8,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	6,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	6,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	6,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	6,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	5,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional					S/ 31,500.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	3,500.00
2	Asistente de Cálculo Estructural	Und.	75%	3	1	3,500.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	3,500.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	3,500.00
5	Asistente en Medirado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	3,500.00
C	Gastos en Estudios Básicos					S/ 35,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	6,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	6,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00
4	Estudio de CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	6,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	6,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	6,000.00
D	Gastos en Estudios Complementarios					S/ 18,000.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	6,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos - OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	6,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico					S/ 40,000.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	3,500.00
2	01 estación total	Glb.			1	5,000.00
4	01 Plotter	Glb.			1	12,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas					S/ 5,250.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	3	1	3,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/:						S/ 213,375.00


Ing. Juan Luis Suarez Reyes
CONSULTOR
CIP 57978

JUAN LUIS SUAREZ REYES
Ingeniero Civil
CIP N° 57978

Consultor de obras
RNP C31458
RUC N° 10191890251

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 20,700.00
I	Aquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	2,200.00	S/ 6,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	5.00	3.00	500.00	S/ 9,000.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	300.00	S/ 900.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	500.00	S/ 1,500.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	3.00	300.00	S/ 900.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		500.00	S/ 500.00
2	Costo por emisión póliza	Glb	100%	1.00		300.00	S/ 300.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		500.00	S/ 500.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		500.00	S/ 500.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 8,050.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	40.00	S/ 200.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	150.00	S/ 750.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	20.00	S/ 100.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	40.00	S/ 200.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner, impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	1,550.00	S/ 1,550.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds, Jo)	Und	100%	1.00	1.00	2,500.00	S/ 2,500.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	600.00	S/ 600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	S/ 500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	S/ 400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	250.00	S/ 1,250.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/.							S/ 28,750.00

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS				
	DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/.	213,375.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	13.47%	S/.	28,750.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		21,337.50
S_T	SUB TOTAL			263,462.50
IGV	I.G.V.	18.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/.	263,462.50
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO GENERAL			S/.	263,462.50

Esperando la atención que brinde a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente

Ing. Juan Luis Suarez Reyes
CONSULTOR
CIP 57978

Consultor de Obras

Ing. **Joan Carlo Bravo Mondoñedo**

140
170

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Unid.	Unidad	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario \$.	Valor Total \$.
A Personal Profesional							\$/96,750.00
1	Salario de Proyecto	Unid.	100%	2	1	9,000.00	\$/27,000.00
2	Supervisión en Aguas Superficiales	Unid.	100%	5	1	8,000.00	\$/24,000.00
3	Supervisión en Aguas Subterráneas	Unid.	100%	2	1	4,000.00	\$/12,000.00
4	Asesoría en Instalaciones Sanitarias	Unid.	50%	3	1	7,000.00	\$/10,500.00
5	Asesoría en Instalaciones Sanitarias	Unid.	50%	1	1	2,000.00	\$/2,000.00
6	Asesoría en Medición Costo y Presupuesto	Unid.	50%	1	1	6,000.00	\$/9,000.00
B Personal de Apoyo Profesional							\$/27,900.00
1	Asistente de Agrimensura	Unid.	75%	3	1	400.00	\$/900.00
2	Asistente de Aguas Superficiales	Unid.	100%	2	1	4,000.00	\$/24,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Unid.	50%	3	1	4,000.00	\$/6,000.00
4	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Unid.	75%	1	1	4,000.00	\$/4,000.00
5	Asistente en Medición Costo y Presupuesto	Unid.	50%	1	1	4,000.00	\$/4,000.00
C Gastos en Estudios Básicos							\$/45,000.00
1	Estudio Geográfico (incluye puntos geodésicos)	Cilb.	1	1	1	7,000.00	\$/7,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Cilb.	1	1	1	7,000.00	\$/7,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Cilb.	1	1	1	7,000.00	\$/7,000.00
4	Estudio de Aguas Superficiales	Cilb.	1	1	1	7,000.00	\$/7,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico (incluye permisos de agua)	Cilb.	1	1	1	9,000.00	\$/9,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos (LAVAS, TUNDAS, etc.)	Cilb.	1	1	1	8,000.00	\$/8,000.00
D Gastos en Estudios Complementarios							\$/20,000.00
1	Estudio de la Demanda (planificación)	Cilb.	1	1	1	9,000.00	\$/9,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos USCE, todo incluido	Cilb.	1	1	1	6,000.00	\$/6,000.00
3	Estudio seguridad y salud en el trabajo	Cilb.	1	1	1	5,000.00	\$/5,000.00
E Gastos en Equipamiento Estratégico							\$/27,200.00
1	01 Equipos de Computo (PC de Escritorio y Laptop)	Cilb.			6	3,000.00	\$/18,000.00
2	02 Software	Cilb.			1	1,500.00	\$/1,500.00
3	03 Mobiliario	Cilb.			1	1,700.00	\$/1,700.00
4	04 Impresora	Cilb.			2	1,500.00	\$/3,000.00
F Servicios y Material de Oficinas							\$/2,250.00
1	Alquiler de Camioneta (entre Camión 4x4 y 1/2 Tonelada y camioneta)	Cilb.	50%	1	1	1,500.00	\$/2,250.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) \$.							\$/219,100.00

CONSULTOR DE OBRAS
Joan Carlo Bravo Mondoñedo
Ing. **Joan Carlo Bravo Mondoñedo**
C 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TEL: 065235957
CEL: 938534564
CORREO: JCIDM31@HOTMAIL.COM
JCMBCONSULTOR@YAHOO.COM



ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)

Item	Descripción	Und.	Indic.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 11,000.00
1	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,200.00	S/ 3,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	1.00	200.00	S/ 1,200.00
B	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	S/ 750.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	250.00	S/ 750.00
3	Agua Potable y Desechos	Mes	100%	1.00	3.00	100.00	S/ 300.00
III	Seguros						
1	Seguro de Responsabilidad Civil	Glb	100%	1.00		500.00	S/ 500.00
2	Seguro de Responsabilidad Profesional	Glb	100%	1.00		500.00	S/ 500.00
IV	Gastos Financieros						
1	Ganancia de Fiel Cumplimiento de Contrato (Ganancia M.C.)	Glb	100%	1.00		500.00	S/ 500.00
2	Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)	Glb	100%	1.00		500.00	S/ 500.00
D	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 20,675.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Traje	Und	100%	5.00	1.00	45.00	S/ 225.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	250.00	S/ 1,250.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	20.00	S/ 100.00
4	Casco	Und	100%	5.00	1.00	30.00	S/ 150.00
II	Útiles de oficina						
1	Material de oficina (papel, lápiz, bolígrafo, etc.)	Und	100%	1.00	1.00	3,000.00	S/ 3,000.00
2	Alquiler de Oficina (Papel, Píper, Folders, etc.)	Und	100%	1.00	1.00	2,500.00	S/ 2,500.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Locación	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	S/ 500.00
2	Gastos de Viajes	Glb	100%	1.00	1.00	200.00	S/ 200.00
3	Gastos de Alimentación	Glb	100%	1.00	1.00	100.00	S/ 100.00
4	Encomiendas, material personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	150.00	S/ 750.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							S/ 20,675.00

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

CD	DESCRIPCIÓN		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	219,100.00
CG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.44%	S/ 20,675.00
CU	UNITARIO DE CONSULTORIA	10.00%	21,910.00
CT	SUB TOTAL		241,695.00
IGV	I.V.G.	18.00%	47,103.30
TS	TOTAL RECOMENDADO		288,798.30
TS	TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO GENERAL	S/	308,788.30

Sin otro en particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C 20909