

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/11/2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS (SGRSyCO), ADSCRITA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE SANTA MARIA DE FATIMA Y SANTA ROSA DEL AMAZONAS DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	189
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2497206 Documento que declaró la viabilidad 19/09/2020

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2949-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSYCO		Fecha de recepción	17/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	UN MILLON SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 53/100 SOLES (1'700,839.53)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/10/2023
--	------------	---	------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS



SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ESTRUCTURA DE COSTO DE SUPERVISOR

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO					
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN					
OBRA : *CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE SANTAMARIA DE FATIMA Y SANTA ROSA DEL AMAZONAS DEL DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N°2497206					
MODALIDAD DE EJECUCIÓN			: POR CONTRATA		
UBICACIÓN			BELEN - MAYNAS - LORETO		
PLAZO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN		:	16.00 meses	480	Días calendario
PLAZO DE LIQUIDACIÓN		:	2.00 mes	60	Días calendario
		:	16.00 meses	540	Días calendario
A1.- SUPERVISIÓN					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
PERSONAL CLAVE					
Jefe de Supervisión	Mes	16.00	1.00	15,000.00	240,000.00
Especialista en Control de Calidad de Materiales	Mes	16.00	1.00	11,000.00	176,000.00
Especialista en Seguridad y Salud	Mes	16.00	1.00	11,000.00	176,000.00
Especialista Medio Ambiental	Mes	16.00	0.50	11,000.00	88,000.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
Ing. Asistente de Supervisión	Mes	16.00	1.00	10,000.00	160,000.00
Tec. Esp. en Metrados y Costos	Mes	16.00	1.00	3,500.00	56,000.00
Tec. Dibujante	Mes	16.00	1.00	3,500.00	56,000.00
Secretaría	Mes	16.00	1.00	2,000.00	32,000.00
					984,000.00
A2.- LIQUIDACIÓN					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
Jefe de Supervisión	Mes	2.00	1.00	15,000.00	30,000.00
Costos diversos para la Liquidación	Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00
					42,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
GASTOS DE OFICINA					
Equipo de Ingeniería	mes	16.00	3.00	5,000.00	240,000.00
Alquiler de Oficina	mes	16.00	1.00	1,500.00	24,000.00
Utiles de escritorio	mes	16.00	1.00	1,250.00	20,000.00
					284,000.00
GASTOS DE MOVILIDAD					
Alquiler de movilidad en la zona	mes	16.00	1.00	1,500.00	24,000.00
					24,000.00
RESUMEN DE GASTOS					
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN		LIQUIDACIÓN	
		TARIFA SI		SUMA ALZADA	
COSTO DIRECTO	1,014,000.00	984,000.00		30,000.00	
Gastos Generales	320,000.00	309,000.00		12,000.00	
Utilidad	107,389.43	104,008.36		3,381.08	
TOTAL SUP. SIGV	1,441,389.43	1,396,008.36		45,381.08	
I.G.V 18%	259,450.10	251,261.50		8,188.59	
COSTO TOTAL SIGV	1,700,839.53	1,647,269.86		53,569.67	

	DIA SI	GLB
PERIODO	480.00	60.00
COSTO UNIT.	3,543.42	892.49


ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN						
OBRA :		"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE SANTA MARIA DE FATIMA Y SANTA ROSA DEL AMAZONAS DEL DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" - CUI N°2497206				
MODALIDAD DE EJECUCIÓN		: POR CONTRATA				
UBICACIÓN		BELEN - MAYNAS - LORETO				
PLAZO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN :		16.00 meses	480 Días calendario			
PLAZO DE LIQUIDACIÓN		2.00 mes	60 Días calendario			
		18.00 meses	540 Días calendario			
A1.- SUPERVISIÓN.						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
PERSONAL CLAVE						
Jefe de Supervisión	Mes	16.00	1.00	18,000.00	288,000.00	
Especialista en Control de Calidad de Materiales	Mes	16.00	1.00	15,000.00	240,000.00	
Especialista en Seguridad y Salud	Mes	16.00	1.00	15,000.00	240,000.00	
Especialista Medio Ambiental	Mes	16.00	0.50	15,000.00	120,000.00	
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO						
Ing. Asistente de Supervisión	Mes	16.00	1.00	13,000.00	208,000.00	
Tec. Eqp. en Metrados y Costos	Mes	16.00	1.00	5,500.00	88,000.00	
Tec. Dibuja	Mes	16.00	1.00	5,500.00	88,000.00	
Secretaria	Mes	16.00	1.00	3,000.00	48,000.00	
					1,320,000.00	
A2.- LIQUIDACIÓN						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
Jefe de Supervisión	Mes	2.00	1.00	18,000.00	36,000.00	
Costos diversos para la Liquidación	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00	
					50,000.00	
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS						
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial	
GASTOS DE OFICINA						
Equipo de Ingeniería	mes	16.00	3.00	8,000.00	384,000.00	
Alquiler de Oficina	mes	16.00	1.00	3,000.00	48,000.00	
Útiles de escritorio	mes	16.00	1.00	1,924.74	30,795.89	
					462,795.89	
GASTOS DE MOVILIDAD						
Alquiler de movilidad en la zona	mes	16.00	1.00	3,000.00	48,000.00	
					48,000.00	
RESUMEN DE GASTOS						
DESCRIPCION	TOTAL	UPERVISIÓN TARIFA S/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA			
COSTO DIRECTO	1,356,000.00	1,320,000.00	36,000.00			
Gastos Generales	524,795.89	510,795.89	14,000.00			
Utilidad	151,407.50	147,382.41	4,025.09			
TOTAL SUP. S/IGV	2,032,203.39	1,978,178.30	54,025.09			
IGV 18%	365,796.61	356,072.09	9,724.52			
COSTO TOTAL C/IGV	2,398,000.00	2,334,250.39	63,749.61			
		DIA S/	GLB			
PERÍODO		480.00	60.00			
COSTO UNIT.		4,995.83	1,062.49			

PAUL E. ALFARO SANDOVAL
INGENIERO CIVIL
CIP N° 49953

ING. WALTER DANIEL CABANILLAS OLIVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63512
RUC N° 10271684822
DIRECCIÓN: CA. DOS DE MAYO N° 961 - IQUITOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN					
OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE SANTA MARIA DE FATIMA Y SANTA ROSA DEL AMAZONAS DEL DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" - CUI N° 2497206					
MODALIDAD DE EJECUCIÓN			: POR CONTRATA		
UBICACIÓN			BELEN - MAYNAS - LORETO		
PLAZO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION			16.00 meses	480	Dias calendario
PLAZO DE LIQUIDACIÓN			2.00 mes	60	Dias calendario
			18.00 meses	540	Dias calendario
A1.- SUPERVISIÓN.					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
PERSONAL CLAVE					
Jefe de Supervision	Mes	16.00	1.00	20,000.00	320,000.00
Especialista en Control de Calidad de Materiales	Mes	16.00	1.00	16,000.00	256,000.00
Especialista en Seguridad y Salud	Mes	16.00	1.00	16,000.00	256,000.00
Especialista Medio Ambiental	Mes	16.00	0.50	16,000.00	128,000.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
Ing. Asistente de Supervisión	Mes	16.00	1.00	12,500.00	200,000.00
Tec. Esp. en Medrados y Costos	Mes	16.00	1.00	4,800.00	76,800.00
Tec. Dibujante	Mes	16.00	1.00	4,800.00	76,800.00
Secretaria	Mes	16.00	1.00	3,500.00	56,000.00
					1,369,600.00
A2.- LIQUIDACIÓN					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
Jefe de Supervision	Mes	2.00	1.00	20,000.00	40,000.00
Costos diversos para la Liquidacion	Mes	2.00	1.00	6,500.00	13,000.00
					53,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
GASTOS DE OFICINA					
Equipo de Ingeniería	mes	16.00	3.00	7,500.00	360,000.00
Alquiler de Oficina	mes	16.00	1.00	2,000.00	32,000.00
Útiles de escritorio	mes	16.00	1.00	2,000.00	32,000.00
					424,000.00
GASTOS DE MOVILIDAD					
Alquiler de movilidad en la zona	mes	16.00	1.00	3,000.00	48,000.00
					48,000.00

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA S/	LIQUIDACION SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	1,409,600.00	1,369,600.00	40,000.00
Gastos Generales	485,000.00	472,000.00	13,000.00
Utilidad	152,518.75	148,252.16	4,266.60
TOTAL SUP. SIGV	2,047,118.75	1,989,852.16	57,266.60
I.G.V 18%	368,481.38	358,173.39	10,307.99
COSTO TOTAL C/IGV	2,415,600.13	2,348,025.55	67,574.58


WALTER DANIEL CABANILLAS OLIVA
INGENIERO CIVIL
CIP 63512

	DIA S/	GLB
PERIODO	480.00	60.00
COSTO UNIT.	5,032.50	1,126.24

FORMULACION, ELABORACIÓN Y ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN GENERAL

Westly Reynerio Murrieta Coriat
Ingeniero Civil CIP N°77140

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN						
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE SANTA MARIA DE FATIMA Y SANTA ROSA DEL AMAZONAS DEL DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" - CUI N°2497206						
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA						
UBICACIÓN : BELEN - MAYNAS - LORETO						
PLAZO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN	:	16.00 meses		480	Días calendario	
PLAZO DE LIQUIDACIÓN		2.00 mes		60	Días calendario	
		18.00 meses		540	Días calendario	
A1.- SUPERVISIÓN.						
	Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
PERSONAL CLAVE						
	Jefe de Supervisión	Mes	16.00	1.00	19,000.00	304,000.00
	Especialista en Control de Calidad de Materiales	Mes	16.00	1.00	15,500.00	248,000.00
	Especialista en Seguridad y Salud	Mes	16.00	1.00	15,500.00	248,000.00
	Especialista Medio Ambiental	Mes	16.00	0.50	15,500.00	124,000.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO						
	Ing. Asistente de Supervisión	Mes	16.00	1.00	12,500.00	200,000.00
	Tec. Esp. en Metrados y Costos	Mes	16.00	1.00	6,000.00	96,000.00
	Tec. Dibujante	Mes	16.00	1.00	6,000.00	96,000.00
	Secretaría	Mes	16.00	1.00	2,500.00	40,000.00
						1,356,000.00
A2.- LIQUIDACIÓN						
	Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
	Jefe de Supervisión	Mes	2.00	1.00	19,000.00	38,000.00
	Costos diversos para la Liquidación	Mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
						58,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS						
	Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
GASTOS DE OFICINA						
	Equipo de Ingeniería	mes	16.00	3.00	7,000.00	336,000.00
	Alquiler de Oficina	mes	16.00	1.00	2,500.00	40,000.00
	Útiles de escritorio	mes	16.00	1.00	3,000.00	48,000.00
						424,000.00
GASTOS DE MOVILIDAD						
	Alquiler de movilidad en la zona	mes	16.00	1.00	5,000.00	80,000.00
						80,000.00
RESUMEN DE GASTOS						
	DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACIÓN		
			TARIFA S/	SUMA ALZADA		
	COSTO DIRECTO	1,394,000.00	1,356,000.00	38,000.00		
	Gastos Generales	324,000.00	304,000.00	20,000.00		
	Utilidad	154,402.50	149,733.39	4,669.11		
	TOTAL SUP. S/IGV	2,072,402.50	2,009,733.39	62,669.11		
	I.G.V. 18%	373,032.45	361,732.01	11,280.44		
	COSTO TOTAL C/IGV	2,445,434.95	2,371,465.40	73,949.54		
			DIA S/	GLB		
	PERIODO		480.00	60.00		
	COSTO UNIT.		5,094.66	1,232.49		

Ing. Westly R. Murrieta Coriat
Ing. Civil
CIP N° 77140