

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFE DE OFICINA II - AREA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 0466 REGNER PÉREZ GRÁNDEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – PROVINCIA DE TOCACHE – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2464800.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 0466 REGNER PÉREZ GRÁNDEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO – PROVINCIA DE TOCACHE – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0435-2024-GRSM-GTAHT/MRAHT/INFRA		Fecha de recepción	11/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-



# **FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PRESUPUESTO REFERENCIAL - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN									
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 0466 REGNER PÉREZ GRANDEZ, CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"									
CLIENTE : GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA									
UBICACIÓN : NUEVO PROGRESO, NUEVO PROGRESO, TOCACHE, SAN MARTÍN									
TIEMPO DE DURACIÓN : 210 Días Calendario									
Item	Descripción	Und.	Cant.	Tiempo (mes)		Liquidación de obra		P.U. (\$/.)	Total (\$/.)
01	<b>HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS</b>								<b>146.750.00</b>
01.01	<b>Personal profesional</b>								
01.01.01	Jefe de Supervisión	mes	1	6	100.00%	1	100.00%	9.000.00	63.000.00
01.01.02	Asistente del jefe supervisión	mes	1	6	100.00%			5.500.00	33.000.00
01.02	<b>Personal técnico</b>								
01.02.01	Topógrafo	mes	1	1	50.00%			4.500.00	2.250.00
01.03	<b>Personal auxiliar</b>								
01.03.01	Secretaría	mes	1	6	100.00%	1	100.00%	3.500.00	24.500.00
01.03.02	Chofer	mes	1	6	100.00%			4.000.00	24.000.00
02	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>								<b>1.439.81</b>
02.01	Útiles de oficina y dibujo	glo	1						1.000.00
02.02	Papel y tintas p/impresión	glo	1						439.81
COSTO DIRECTO									148.189.81
GASTOS GENERALES (31.96% CD)									47.355.00
UTILIDAD (8.5% CD)									11.855.19
SUB TOTAL (30.418%)									<b>207.400.00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>207.400.00</b>

MIGUELÁNGEL CHAVEZ TELLO  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 118300

##### **ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES**

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 0466 REGNER PÉREZ GRANDEZ, CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"									
CLIENTE : GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA									
UBICACIÓN : NUEVO PROGRESO, NUEVO PROGRESO, TOCACHE, SAN MARTÍN									
TIEMPO DE DURACIÓN : 210 Días Calendario									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	% PARCIAL	CANT.	MESES	PRECIO \$/	SUB TOTAL \$/	TOTAL \$/	
01	<b>GASTOS VARIABLES</b>								
01.02	<b>OFICINA EN OBRA</b>							<b>17.200.00</b>	
01.02.01	Alquiler Oficina (incl. Servicios básicos)	mes	100.00%	1.00	6.00	450.00	2.700.00		
01.02.02	Mobiliario de oficina (Deprec.)	mes	100.00%	1.00	6.00	800.00	4.800.00		
01.02.03	Equipo de computo (Deprec.)	mes	100.00%	1.00	6.00	700.00	4.200.00		
01.02.04	Copiadora (Deprec.)	mes	100.00%	1.00	6.00	500.00	3.000.00		
01.02.05	Equipos fotograficos (Deprec.)	mes	100.00%	1.00	6.00	350.00	2.100.00		
01.02.06	Varios	glo	100.00%	1.00		400.00	400.00		
01.02	<b>MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN OBRA</b>							<b>24.000.00</b>	
01.02.01	Camioneta 4x4	mes	100.00%	1.00	6.00	4.000.00	24.000.00		
01.03	<b>EQUIPOS DE CAMPO Y SERVICIOS VARIOS</b>							<b>720.00</b>	
01.03.01	Servicio de Control de Calidad (Resistencia de Concreto)	und	100.00%	12.00		60.00	720.00		
01.04	<b>SEGUROS</b>							<b>2.935.00</b>	
01.04.01	SVTR del staff tecnico	Tasa							
01.04.02	Vida	glo	0.80%			146.750.00	1.174.00		
01.04.03	Salud	glo	1.20%			146.750.00	1.761.00		
1.5	<b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL EN OBRA</b>							<b>2.500.00</b>	
01.05.01	Zapatos, cascos de seguridad	glo	100.00%	1		2.500.00	2.500.00		
<b>Total Gastos Generales Variables</b>									<b>47.355.00</b>

MIGUELÁNGEL CHAVEZ TELLO  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 118300

DE LA ENTIDAD



**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

**PRESUPUESTO REFERENCIAL - CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION**

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 0466 REGNER PÉREZ GRANDEZ, CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"

CLIENTE : GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA

UBICACIÓN : NUEVO PROGRESO, NUEVO PROGRESO, TOCACHE, SAN MARTÍN

TIEMPO DE DURACIÓN : 180 Días Calendario

Item	Descripción	Und.	Cant.	Tiempo (mes)			P.U. (\$/.)	Parcial (\$/.)	Total (\$/.)
				Supervisión de obra	Liquidación de obra	total participación			
<b>01</b>	<b>HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS</b>								
<b>01.01</b>	<b>Personal profesional</b>								<b>137.750.00</b>
01.01.01	Jefe de Supervisión	mes	1	6	100.00%	1	9.500.00	65.500.00	
01.01.02	Asistente del jefe de supervisión	mes	1	6	100.00%		7.500.00	45.000.00	
<b>01.02</b>	<b>Personal tecnico</b>								
01.02.01	Topógrafo	mes	1	1	50.00%		4.500.00	2.250.00	
<b>01.03</b>	<b>Personal auxiliar</b>								
01.03.01	Secretaria	mes	1	6	100.00%	1	2.000.00	14.000.00	
01.03.02	Chofer	mes	1	6	100.00%		1.700.00	10.200.00	
<b>02</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>								<b>1.000.00</b>
02.01	Utiles de oficina y dibujo	g/b	1				500.00	500.00	
02.02	Papel y tintas p/impresión	g/b	1				500.00	500.00	
COSTO DIRECTO									138.950.00
GASTOS GENERALES (41.56% CD)									57.759.00
UTILIDAD (8 % CD)									11.116.00
SUB TOTAL									<b>207.825.00</b>
IGV (18%)									37.408.50
<b>TOTAL</b>									<b>245.233.50</b>

**ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES**

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 0466 REGNER PÉREZ GRANDEZ, CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"

CLIENTE : GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA


UBICACIÓN : NUEVO PROGRESO, NUEVO PROGRESO, TOCACHE, SAN MARTÍN

TIEMPO DE DURACIÓN : 180 Días Calendario

ITEM	DESCRIPCION	UND	% PARCIAL	CANT.	MESES	PRECIO \$/.	SUB TOTAL \$/.	TOTAL \$/.
<b>01</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>							
<b>01.02</b>	<b>OFICINA EN OBRA</b>							<b>8,160.00</b>
01.02.01	Alquiler Oficina (incl. Servicios basicos)	mes	100.00%	1.00	6.00	500.00	3,000.00	
01.02.02	Mobiliario de oficina (Deprec.)	mes	100.00%	1.00	6.00	300.00	1,800.00	
01.02.03	Equipo de computo (Deprec.)	mes	100.00%	1.00	6.00	210.00	1,260.00	
01.02.04	Copiadora (Deprec.)	mes	100.00%	1.00	6.00	200.00	1,200.00	
01.02.05	Equipos fotograficos (Deprec.)	mes	100.00%	1.00	6.00	100.00	600.00	
01.02.06	Varios	g/b	100.00%	1.00		300.00	300.00	
<b>01.02</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN OBRA</b>							<b>45,000.00</b>
01.02.01	Camioneta 4x4	mes	100.00%	1.00	6.00	7,500.00	45,000.00	
<b>01.03</b>	<b>EQUIPOS DE CAMPO Y SERVICIOS VARIOS</b>							<b>840.00</b>
01.03.01	Servicio de Control de Calidad (Resistencia de Concreto)	und	100.00%	12.00		70.00	840.00	
<b>01.04</b>	<b>SEGUROS</b>							<b>2,759.00</b>
01.04.01	SCTR del staff tecnico		Tasa					
01.04.02	Vida	g/b	0.80%			137,950.00	1,103.60	
01.04.03	Salud	g/b	1.20%			137,950.00	1,655.40	
<b>1.5</b>	<b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL EN OBRA</b>							<b>1,000.00</b>
01.05.01	Zapatos, cascos de seguridad	g/b	100.00%	1		1,000.00	1,000.00	
Total Gastos Generales Variables								<b>57,759.00</b>

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	245,233.50 SOLES				
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/07/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
Experiencia del postor y metodología propuesta.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOGACHE</div> <div> M. Sc. Janeth Ureta Isaguirre JEFE DE LOGISTICA</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	