

FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28 de agosto de 2024									
1.2 ÁREA USUARIA		Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Tacna									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"Servicio de Implementación de Cableado Estructurado de Datos para las Unidades de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tacna"									
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		153									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		188									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código									
		Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Oficio N° 1692-2024-OA-CSJTA-PJ		Fecha de emisión		19 de julio de 2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		27 de marzo de 2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X	
		Fecha de la tercera versión		30 de abril de 2024		De oficio		X		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		19 de julio de 2024		De oficio		X		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		13 de agosto de 2024		De oficio				Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la sexta versión		28 de agosto de 2024		De oficio				Con motivo de observaciones	X
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación				
1	7				7	MEMORANDO N° 001326-2024-SL-AF-GG-PJ	20 de marzo de 2024				

<div>1.- Evaluar lo requerido en el numeral 10 sobre DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA, en relación a los subíndices 10.3, 10.6, 10.8 y 10.10.</div> <div>2.- Reformular el numeral 14 sobre EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, precisando el inicio del plazo desde la suscripción del contrato.</div> <div>3.- Reformular el numeral 17 sobre PENALIDADES precisando los factores de cálculo de la penalidad.</div> <div>4.- Suprimir el numeral 22 y 23 sobre RESOLUCIÓN CONTRACTUAL y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, respectivamente, al no estar acorde a lo precisado en el artículo 36 y 45 del Tuo del la Ley de Contrataciones del Estado.</div> <div>5.- Reformular el literal A.1 sobre FORMACIÓN ACADEMICA, de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.</div> <div>6.- Verificar los numerales 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 19.</div> <div>7.- Se solicitó adjuntar los planos en AutoCAD.</div>							
1	5				5	Memorando N° 004160-2024-SL-AF-GG-PJ	01 de agosto de 2024
<div>1.- Solicitó confirmar si la entidad proporcionara los Jack, Patch Panel, Ordenadores y Gabinetes para la solución a implementar.</div> <div>2.- Solicitó confirmar si la fibra a instalar sería INDOOR u OUTDOOR.</div> <div>3.- Solicitó confirmar si la para el personal clave se aceptara: Ingeniero de Redes y Comunicaciones.</div> <div>4.- Solicito ampliar el plazo de ejecución a 20 o 25 días calendario..</div> <div>5.- Solicitó confirmar si la entidad cuenta con la cantidad suficiente de Jack, Ordenadores y Gabinetes para la solución a implementar.</div>							
1	1				1	Memorando N° 004160-2024-SL-AF-GG-PJ	05 de agosto de 2024
1.- Solicitó ampliar la cantidad de marcas que se pueden ofertar para el cableado en cobre, fibra óptica y canaletas.							
1	1	1	Memorando N° 004652-2024-SL-AF-GG-PJ	26 de agosto de 2024			
1.- Solicitó incluir el monto de facturación en el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad correspondiente a las MYPES.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	7				7	Memorando N° 000756-2024-SPAPGI-GG-PJ	27 de marzo de 2024
1.- Reformuló el requerimiento considerando las siete (7) observaciones efectuadas mediante Memorando N° 001326-2023-SL-GAF-GG-PJ.							
1	5				5	Memorando N° 002176-2024-SPAPGI-GG-PJ	13 de agosto de 2024
<div>1.- Confirmó que la entidad proporcionará los Jack, Patch Panel, Ordenadores y Gabinetes para la solución a implementar.</div> <div>2.- Confirmó que la fibra a instalar sería INDOOR.</div> <div>3.- Confirmó que se aceptará para el requisito de calificación - formación académica del personal clave (Ingeniero de Redes y Comunicaciones.) y realizó las modificaciones correspondientes</div> <div>4.- Informó que no se ampliará el plazo de ejecución.</div> <div>5.- Confirmó que la entidad cuenta con la cantidad suficiente de Jack, Ordenadores y Gabinetes para la solución a implementar.</div>							
1	1				1	Memorando N° 002216-2024-SPAP-GI-GG-PJ	15 de agosto de 2024
1.- No acoge la observación, informa que no se ampliará la cantidad de marcas permitidas para el cableado en cobre, fibra óptica y canaletas.							
1	1	1	Memorando N° 2388-2024-SPAP-GI-GG-PJ	28 de agosto de 2024			
1.- Se incluyó el monto facturado para MYPES en el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	<div>1.- Reformuló el numeral 10 sobre DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA, en relación a los subíndices 10.3, 10.6, 10.8 y 10.10.</div> <div>2.- Reformuló el numeral 14 sobre EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.</div> <div>3.- Reformuló el numeral 17 sobre PENALIDADES precisando los factores de cálculo de la penalidad.</div> <div>4.- Suprimió los numeral 22 y 23 sobre RESOLUCIÓN CONTRACTUAL y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.</div> <div>5.- Reformuló el literal A.1 sobre FORMACIÓN ACADEMICA, de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.</div> <div>6.- Reformuló los numerales 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 19, de los terminos de referencia.</div> <div>7.- Adjuntó los planos en AutoCAD.</div>						
	8.- Actualizó el monto facturado del requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad.						
	9.- Reformuló los términos de referencia incluyendo en el requisito de calificación - formación académica lo siguiente: Ingeniero de Redes y Comunicaciones.						
	10.- Inclusión del monto facturado para MYPES en el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
	DEL PROVEEDOR									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
		NO APLICA								
	DE LA ENTIDAD									
Nº Item										
	NO APLICA									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
			MONTO							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
	NO APLICA									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			01 de abril de 2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23 de agosto de 2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.										
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									