

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS-GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO", CON CUI N° 2319255						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	143						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2319255					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 056-2016-GRP-GGR-GRPPAT/SGPICTI-ASS					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1242-2023-GRP-GGR-GRI/SGSO		Fecha de recepción	20/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 34378 DEL CENTRO POBLADO DE CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO DE PASCO " CUI 2319255

PLAZO TOTAL: 180 DIAS CALENDARIOS (SUPERVISION DE OBRA + LIQUIDACION DE OBRA)

1. SUPERVISION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS

01.00.0	GASTOS GENERALES FIJOS						
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL S/.
01.00.0	GASTOS EN OFICINA CENTRAL						1400.00
	Oficina de supervision	ALO.	4.0	1.0	350.00	1400.00	
SUB TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS							1400.00

00.02.0	GASTOS GENERALES VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL
02.01.0	GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA						
	Personal Profesional (Incluye Liquidacion)						20800.00
	Ingeniero Supervisor Obra	Mes	4	1	5000.00	20000.00	
	Beneficios Sociales	%	1	0.04	20000.00	800.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

02.02.0	Personal Administrativo						
	Secretaría	Mes	4	1	1100.00	4400.00	
	Beneficios Sociales	%	1	0.04	4400.00	176.00	
							4576.00
02.03.0	Equipos						3200.00
	Equipos de Laboratorio	Mes	4	1	400.00	1600.00	
	Equipos de Topografía	Mes	4	1	400.00	1600.00	
02.04.0	Alquiler y Servicios						8300.00
	Caminoneta pick up 4x4	MES	4.0	0.50	3000.00	6000.00	
	Pruebas + ensayo de concreto	Und.	10.0	1.00	30.00	300.00	
	Ensayos Especiales de Control de Calidad	GLB	1.0	1.00	800.00	800.00	
	Ploteo de Planos y fotocopias	GLB	1.0	1.00	1200.00	1200.00	
02.05.0	Útiles de Oficina y Mobiliarios						2479.08

	U tiles de escritorio	Mes	4.00	1.00	344.77	1379.08	
	Servicios de Internet	Mes	4.00	1.00	100.00	400.00	
	Mobiliario	GLB	1.00	1.00	700.00	700.00	
02.06.0	Gastos Financieros						2797.60
	Garantía de Fiel Cumplimiento	Mes	1.00	0.10	27976.00	2797.60	
SUB TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES							42152.68
TOTAL GASTOS SUPERVISION							43552.68
UTILIDAD (7.99%)							3483.25
SUB TOTAL							47035.93
IGV (18 %)							8466.47
COSTO TOTAL							55502.40

2: LIQUIDACION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS CALENDARIOS


ITEM	DESCRIPCION	Und.	CANTIDAD	MESES	PRECIO	PARCIAL	TOTAL S/.
1.00	Liquidacion de Obra	Mes	1.00	2.00	1,300.00	2,600.00	2,600.00
	GASTOS VARIABLES + GASTOS FIJOS					S/.	2,600.00
	UTILIDAD 8%					S/.	208.97
	SUB TOTAL					S/.	2,808.97
	IGV (18%)					S/.	505.61
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION					S/.	3,314.58

MONTO TOTAL DE SUPERVISION: (1) SUPERVISION DE OBRA + (2) LIQUIDACION DE OBRA

58,816.98

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 58,816.98 (Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Deiciseis Con 98/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO		
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 27/03/2023

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>Gobierno Regional de Pasco DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p> <p><i>Mg. Yonny IGLESIAS ESPINOZA</i> DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				