

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

1. <u>DATOS GENERALES</u>					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			28/11/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA. HH. SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI 2239487.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			113		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2239487		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. <u>INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</u>					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME Nº 004940-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			27/09/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		

SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:				NO			
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-			
Fecha de inicio de vigencia				-			
REQUERIMIENTO:				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

- MR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.



### ESTRUCTURA DE COSTOS

DESARROLLO DE COSTOS GENERALES DE IMPRESIÓN

SAZDO DE "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA. III. SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL  
CIRCA DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI  
N° 2000487

**CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS**

DEPARTAMENTO: AMAZONAS - PROVINCIA: CHACHAPOYAS - DISTRITO: CHACHAPOYAS

**TEXTA** **PLINIO HIST.**

**BASE**

AGUIEIRA SOARES

**CD:**

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Pico de la Consultoría de Ocio	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IVA
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	7	8	\$20,676.23
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2		\$3,500.00
		9	TOTAL: \$24,176.23

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PV	Parcial
<b>1 GASTOS GENERALES FIJOS</b>							<b>3,871.00</b>
<b>1.1 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>3,871.00</b>
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GR	1.00	1.00		3,000.00	3,000.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GR	1.00	1.00		71.00	71.00
<b>2 GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							<b>294,814.00</b>
<b>2.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE HOMOLOGADO</b>							<b>292,900.00</b>
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	10,000.00	70,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	7.00	100%	6,300.00	44,100.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	7.00	100%	6,700.00	42,800.00
<b>2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>							<b>12,000.00</b>
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100%	1,800.00	22,800.00
<b>2.3 PERSONAL PROFESIONAL NO HOMOLOGADO</b>							<b>94,900.00</b>
2.3.1	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	7.00	100%	6,000.00	42,000.00
2.3.2	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	100%	6,000.00	42,000.00
2.3.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	1.00	7.00	100%	6,000.00	42,000.00
<b>2.4 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>26,230.00</b>
2.4.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	7.00		1,200.00	8,400.00
2.4.2	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	7.00		300.00	2,100.00
2.4.3	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	7.00		400.00	2,800.00
2.4.4	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	7.00		600.00	4,200.00
2.4.5	MOVILIDAD DE OBRA (OBRA A OBRA Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALUACIONES)	MES	1.00	7.00		120.00	840.00
2.4.6	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL)	MES	1.00	7.00		1,000.00	7,000.00
2.4.7	CASCO DE SEGURIDAD	GR	1.00	2.00		80.00	160.00
2.4.8	CHALLACO DEL TIPO REPORTERO SEGUN MODELO	GR	1.00	2.00		100.00	200.00
2.4.9	VESTUARIO PARA EL PERSONAL FACILITADO	GR	1.00	2.00		250.00	500.00
2.4.10	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GR	1.00	2.00		300.00	600.00
<b>DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES</b>							<b>3,871.00</b>
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							<b>3,871.00</b>
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							<b>292,814.00</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>							<b>316,685.00</b>
<b>UTILIDAD</b>					<b>3%</b>		<b>9,500.55</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>326,185.55</b>
<b>IGV</b>					<b>18%</b>		<b>58,713.40</b>
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA</b>							<b>384,898.95</b>

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Particular	Unidad	Cantidad Desvolución	Cantidad Unidad	% Part	PU	Porcentaje
1 GASTOS GENERALES FIJOS							130.00
1.1 GASTOS FINANCIEROS							330.00
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	2.00	-	75.00	240.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	2.00	-	5.00	10.00
2 GASTOS DE LIQUIDACION							23.000.00
2.1 PERSONAL							20,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	10,000.00	20,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	1,000.00	2,000.00
2.2 ALQUILERES Y SERVICIOS							300.00
2.2.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	300.00	300.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE LIQUIDACION							
GASTOS GENERALES FIJOS							23,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							300.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							23,300.00
GUTUSCO					5%		1,165.00
SUB TOTAL							24,465.00
IGV					18%		4,403.70
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							28,868.70


**AR** INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EIRL  
 VICTOR HUGO RUIZ RODRIGUEZ  
 DNI N° 43726193  
 TITULAR GERENTE

- TUESTA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L

## ESTRUCTURA DE COSTOS

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN**

SALDO DE OBRA DEL "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA. HH. SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N° 2239487

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS - PROVINCIA: CHACHAPOYAS - DISTRITO: CHACHAPOYAS

FECHA BASE: JUNIO 2024

CD:

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoria de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	7	9	312,690.00	
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2		24,380.00	
		9	TOTAL:	337,070.00

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad d Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1 GASTOS GENERALES FIJO</b>							<b>3,590.00</b>
<b>1.1 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>3,590.00</b>
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	3,500.00	3,500.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	90.00	90.00
<b>2 GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							<b>294,210.00</b>
<b>2.1 PERSONAL PROFESIONAL O AVE HOMOLOGADO</b>							<b>159,600.00</b>
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	10,000.00	70,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	7.00	100%	6,800.00	47,600.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	7.00	100%	6,000.00	42,000.00
<b>2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>							<b>14,000.00</b>
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	7.00	100%	2,000.00	14,000.00
<b>2.3 PERSONAL PROFESIONAL NO HOMOLOGADO</b>							<b>95,200.00</b>
2.3.1	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	1.00	7.00	100%	6,500.00	45,500.00
2.3.2	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	25%	6,200.00	10,850.00
2.3.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	1.00	7.00	100%	5,550.00	38,850.00
<b>2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>25,410.00</b>
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	7.00	-	950.00	6,650.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	7.00	-	350.00	2,450.00
2.3.6	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	7.00	-	350.00	2,450.00
2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	7.00	-	450.00	3,150.00
2.3.7	MOBILIDAD DE OBRA (OBRA A GOREA Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	7.00	-	150.00	1,050.00
2.3.8	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL)	MES	1.00	7.00	-	1,200.00	8,400.00
2.3.9	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2.00	-	80.00	160.00
2.3.10	CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGUN MODELO	GLB	1.00	2.00	-	100.00	200.00
2.3.11	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	2.00	-	250.00	500.00
2.3.12	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	2.00	-	200.00	400.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS							3,590.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							294,210.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>							<b>297,800.00</b>
<b>UTILIDAD</b>							<b>14,890.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>312,690.00</b>
IGV							18%
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>							<b>312,690.00</b>



B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantida d Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						180.00
1.1	GASTOS FINANCIEROS						180.00
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	2.00	-	80.00	160.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	2.00	-	10.00	20.00
2	GASTOS DE LIQUIDACION						24,000.00
2.1	PERSONAL						24,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	10,000.00	20,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,000.00	4,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						200.00
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	200.00	200.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE LIQUIDACION							
	GASTOS GENERALES FIJOS						24,000.00
	GASTOS GENERALES VARIABLES						300.00
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						24,300.00
	UTILIDAD				5%		1,215.00
	SUB TOTAL						25,515.00
	IGV				18%		4,599.00
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						25,599.00

  
**MARCO TUESTA SANTILLAN**  
 TITULAR GERENTE

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA					
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:
MONTO	S/. 334,629.25 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTI NUEVE CON 25/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:		
15/10/2024			21/10/2024		
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	