


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08.11.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2653042						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0890 6000001 MEJ. DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	546						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2653042				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 26/06/2024 04:07:06 p.m. - Fecha de viabilidad: 09/08/2024 04:24:30 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 3733-2024-GRJ/GRI/SGE		Fecha de recepción		25/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				-
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)

DEL PROVEEDOR : CONSTRUCTORA MIALE E.I.R.L.

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO : PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICHA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN". Con CUI : 2653042						
PROYECTO : EXPEDIENTE TECNICO						
PLAZO DE EJECUCION : 218 DC						
ITEM	REQUERIMIENTO	UND	CANT.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL PARCIAL
A	PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO					1,463,500.00
A.1	Personal Profesional					1,071,000.00
A.1.1	Jefe del Proyecto	mes	7	21,000.00	147,000.00	
A.1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	7	16,500.00	115,500.00	
A.1.3	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	mes	7	16,500.00	115,500.00	
A.1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	7	16,500.00	115,500.00	
A.1.5	Especialista en Métodos, Costos y Presupuestos	mes	7	16,500.00	115,500.00	
A.1.6	Especialista en Estructuras y obras de Arte	mes	7	16,500.00	115,500.00	
A.1.7	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	mes	7	16,500.00	115,500.00	
A.1.8	Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos	mes	7	16,500.00	115,500.00	
A.1.9	Especialista Ambiental	mes	7	16,500.00	115,500.00	
A.2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					180,000.00
A.2.1	Elaboración de planos digitalizados de geológico	gib	1	30,000.00	30,000.00	
A.2.2	Elaboración de planos digitalizados de diseño vial	gib	1	30,000.00	30,000.00	
A.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras y obras de arte	gib	1	30,000.00	30,000.00	
A.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Obras Hidráulicas, drenaje y complementarios	gib	1	30,000.00	30,000.00	
A.2.5	Elaboración de planos digitalizados de topografía	gib	1	30,000.00	30,000.00	
A.2.6	Elaboración de planos digitalizados de señalización y seguridad vial	gib	1	30,000.00	30,000.00	
A.3	Personal Técnico					132,000.00
A.3.1	Técnico de Tráfico	mes	2	5,000.00	10,000.00	
A.3.2	Técnico de Suelos y Pavimentos	mes	4	5,000.00	20,000.00	
A.3.3	Dibujante CAD para Afectaciones	mes	5	6,000.00	30,000.00	
A.3.4	Dibujante CAD-3D para Ingenierías	mes	7	6,000.00	42,000.00	
A.3.5	Dibujante GIS	mes	5	6,000.00	30,000.00	
A.4	Personal Administrativo - Auxiliar					60,500.00
A.4.1	Auxiliar de Tráfico	mes	2	4,000.00	8,000.00	
A.4.2	Auxiliar de Inventario Vial	mes	2	4,000.00	8,000.00	
A.4.3	Auxiliar de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	mes	3	4,000.00	12,000.00	
A.4.4	Administrador	mes	7	4,000.00	28,000.00	
A.4.5	Secretaria	mes	7	3,500.00	24,500.00	
B.-	Alquileres y Servicios					5,351,181.82
B.1	Alquileres y Servicios					5,120,500.00
B.1.1	Servicio de Refracción Sísmica, incluye Informe	Gib	1	695,000.00	695,000.00	
B.1.2	Servicio de Ensayo de Penetración Estándar SPT para puentes, incluye Informe	Gib	1	795,000.00	795,000.00	
B.1.3	Servicio de Ensayo Perforación de Diamantina para Estructuras Existentes incluye Informe	Gib	1	180,000.00	180,000.00	
B.1.4	Servicio de Ensayos de Mecánica de Suelos de vía principal, Mecánica de Suelos para obras de arte, Estudio de Canteras	Gib	1	725,000.00	725,000.00	
B.1.5	Servicio de Levantamiento Topográfico, Georreferenciación con GPS Diferencial, Levantamiento Batimétrico, Levantamiento	Gib	1	835,000.00	835,000.00	
B.1.6	Trámite y Obtención de CIRA y/o Informe de Pre Existencia de Restos Arqueológicos de la vía principal y áreas auxiliares	Gib	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.7	Servicio de Elaboración de Plan de seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Desvío Vehicular	Gib	1	33,000.00	33,000.00	
B.1.8	Servicio de Elaboración de Informe de Zonas Críticas	Gib	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.9	Servicio de Estudio de Tráfico	Gib	1	180,000.00	180,000.00	
B.1.10	Servicio de Inventario Vial	Gib	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.11	Servicio de Informe de Identificación de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	Gib	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.12	Servicio de Estudio de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Construcción	Gib	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.13	Servicio de Informe de Evaluación de Riesgos	Gib	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.14	Servicio de Trámite y/o Obtención de Certificación Ambiental y Estudio PACRI o similar	Gib	1	840,000.00	840,000.00	
B.1.15	Información Cartográfica y Meteorológica e Información de Niveles de Mareas	Gib	1	35,000.00	35,000.00	
B.1.16	Adquisición de información Catastral y registro de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPRI, SUNARP, SBN, RE	Gib	1	31,500.00	31,500.00	
B.2	Equipamiento					102,500.00
B.2.1	Computadores	und	8	4,500.00	40,500.00	
B.2.2	Plotter - Formato A1	und	1	8,000.00	8,000.00	
B.2.3	Estación Total	und	1	5,000.00	5,000.00	
B.2.4	GPS	und	1	2,500.00	2,500.00	
B.2.5	Impresora	und	1	1,500.00	1,500.00	
B.2.6	Alquiler de Camioneta	Mea	6	7,500.00	45,000.00	
B.3	MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA					119,181.82
B.3.1	Copias, Impresiones	GLB	1	34,181.82	34,181.82	
B.3.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	GLB	1	45,000.00	45,000.00	
B.3.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	GLB	1	15,000.00	15,000.00	
B.3.4	Implementos de salud y seguridad ocupacional.	GLB	1	25,000.00	25,000.00	
COSTO PARCIAL						6,814,681.82
COSTOS DE GASTOS GENERALES 10%						681,468.18
UTILIDAD 10 %						681,468.18
SUB TOTAL						8,177,618.18
IGV (18.00%)						1,471,865.76
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						9,649,560.00

Pag0004

Gabriel GARCIA RU
TITULAR G.
GOBIERNO REGIONAL
V.O.B.O.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

INVERSIONES AZUL ANDINO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

PROYECTO : EXPEDIENTE TECNICO					
PLAZO DE EJECUCION : 210 DC					
ITEM	REQUERIMIENTO	UND	CANT.	PARCIAL	SUB TOTAL
A	PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO				
A.1	Personal Profesional				5,357,609.23
A.1.1	Jefe del Proyecto	mes	7	21,500.00	150,500.00
A.1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	7	17,000.00	119,000.00
A.1.3	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	mes	7	17,000.00	119,000.00
A.1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	7	17,000.00	119,000.00
A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	7	17,000.00	119,000.00
A.1.6	Especialista en Estructuras y obras de Arte	mes	7	17,000.00	119,000.00
A.1.7	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	mes	7	17,000.00	119,000.00
A.1.8	Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos	mes	7	17,000.00	119,000.00
A.1.9	Especialista Ambiental	mes	7	17,000.00	119,000.00
A.2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL				132,000.00
A.2.1	Elaboración de planos digitalizados de geología	gb	1	32,000.00	32,000.00
A.2.2	Elaboración de planos digitalizados de diseño vial	gb	1	32,000.00	32,000.00
A.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras y obras de arte	gb	1	32,000.00	32,000.00
A.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Obras Hidráulicas, drenaje y complementarios	gb	1	32,000.00	32,000.00
A.2.5	Elaboración de planos digitalizados de topografía	gb	1	32,000.00	32,000.00
A.2.6	Elaboración de planos digitalizados de señalización y seguridad vial	gb	1	32,000.00	32,000.00
A.3	Personal Técnico				132,000.00
A.3.1	Técnico de Trazo	mes	2	5,000.00	10,000.00
A.3.2	Técnico de Suelos y Pavimentos	mes	4	5,000.00	20,000.00
A.3.3	Dibujante CAD para Afectaciones	mes	5	6,000.00	30,000.00
A.3.4	Dibujante CAD-3D para Ingeniería	mes	7	6,000.00	42,000.00
A.3.5	Dibujante GIS	mes	5	6,000.00	30,000.00
A.4	Personal Administrativo - Auxiliar				82,500.00
A.4.1	Auxiliar de Trazo	mes	2	4,000.00	8,000.00
A.4.2	Auxiliar de Inventario Vial	mes	2	4,000.00	8,000.00
A.4.3	Auxiliar de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	mes	3	4,000.00	12,000.00
A.4.4	Administrador	mes	7	4,000.00	28,000.00
A.4.5	Secretaria	mes	7	3,500.00	24,500.00
B	Alquileres y Servicios				5,351,161.22
B.1	Alquileres y Servicios				5,125,500.00
B.1.1	Servicio de Refricción Simica, incluye informe	Gls	1	695,000.00	695,000.00
B.1.2	Servicio de Ensayo de Penetración Estándar SPT para puentes, incluye informe	Gls	1	795,000.00	795,000.00
B.1.3	Servicio de Ensayo Perforación de Diamante para Estructuras Existentes incluye informe	Gls	1	180,000.00	180,000.00
B.1.4	Servicio de Ensayos de Mecánica de Suelos de vía principal, Mecánica de Suelos para obras de arte, Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Diseño de Mezcla	Gls	1	725,000.00	725,000.00
B.1.5	Servicio de Levantamiento Topográfico, Georreferenciación con GPS Diferencial, Levantamiento Batimétrico, Levantamiento Topográfico Areas Auxiliares y Fotos	Gls	1	835,000.00	835,000.00
B.1.6	Trámite y Obtención de CHIA, via Informe de Ite Existencia de Restos Arqueológicos de la vía principal y areas auxiliares con se requiere incluye Derechos de	Gls	1	150,000.00	150,000.00
B.1.7	Servicio de Elaboración de Plan de seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Desempeño Vehicular	Gls	1	33,000.00	33,000.00
B.1.8	Servicio de Elaboración de Informe de Zonas Críticas	Gls	1	150,000.00	150,000.00
B.1.9	Servicio de Estudio de Tráfico	Gls	1	90,000.00	90,000.00
B.1.10	Servicio de Inventario Vial	Gls	1	150,000.00	150,000.00
B.1.11	Servicio de Informe de Identificación de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	Gls	1	80,000.00	80,000.00
B.1.12	Servicio de Estudio de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Construcción	Gls	1	150,000.00	150,000.00
B.1.13	Servicio de Informe de Evaluación de Riesgos	Gls	1	150,000.00	150,000.00
B.1.14	Servicio de Trámite y Obtención de Certificación Ambiental y Estudio PACRI o similar	Gls	1	840,000.00	840,000.00
B.1.15	Información Cartográfica y Meteorológica e Información de Niveles de Mareas	Gls	1	35,000.00	35,000.00
B.1.16	Arquitectura de información Catastral y registro de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPRI, SUNARP, SBN, RENIEC, etc.)	Gls	1	31,500.00	31,500.00
B.2	Equipamiento				162,500.00
B.2.1	Computadores	und	9	4,500.00	40,500.00
B.2.2	Plotter - Formato A1	und	1	8,000.00	8,000.00
B.2.3	Estació Total	und	1	5,000.00	5,000.00
B.2.4	GPS	und	1	2,500.00	2,500.00
B.2.5	Impresora	und	1	1,500.00	1,500.00
B.2.6	Alquiler de Camioneta	mes	6	7,500.00	45,000.00
B.3	MAT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA				119,161.22
B.3.1	Copias, Impresiones	GLB	1	34,181.22	34,181.22
B.3.2	Materiales de Oficina y Utiles de escritorio	GLB	1	45,000.00	45,000.00
B.3.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	GLB	1	15,000.00	15,000.00
B.3.4	Implementos de salud y seguridad ocupacional	GLB	1	25,000.00	25,000.00
COSTO PARCELA:					6,355,161.22
COSTOS DE GASTOS GENERALES-10%:					635,516.12
UTILIDAD 10 %					635,516.12
SUB TOTAL					7,626,193.46
IGV (12.00%)					915,143.21
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					8,541,336.67



[Firma manuscrita]
INVERSIONES AZUL ANDINO E.I.R.L.
Ing. Guido A. García Ruiz
GERENTE

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

ROJAS NAUPAY PERCY

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO : PARIHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN". Con CUI : 2653042					
PROYECTO		EXPEDIENTE TÉCNICO			
PLAZO DE EJECUCIÓN		210 DÍAS CALENDARIOS			
ITEM	REQUERIMIENTO	UND	CANT.	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
A	PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO				1,428,600.00
A.1	Personal Profesional				1,036,000.00
A.1.1	Jefe del Proyecto	mes	7	20,000.00	140,000.00
A.1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	7	16,000.00	112,000.00
A.1.3	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	mes	7	16,000.00	112,000.00
A.1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	7	16,000.00	112,000.00
A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	7	16,000.00	112,000.00
A.1.6	Especialista en Estructuras y obras de Arte	mes	7	16,000.00	112,000.00
A.1.7	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	mes	7	16,000.00	112,000.00
A.1.8	Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos	mes	7	16,000.00	112,000.00
A.1.9	Especialista Ambiental	mes	7	16,000.00	112,000.00
A.2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL				180,000.00
A.2.1	Elaboración de planos digitalizados de geológico	gb	1	30,000.00	30,000.00
A.2.2	Elaboración de planos digitalizados de diseño vial	gb	1	30,000.00	30,000.00
A.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras y obras de arte	gb	1	30,000.00	30,000.00
A.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Obras Hidráulicas, drenaje y complementarios	gb	1	30,000.00	30,000.00
A.2.5	Elaboración de planos digitalizados de topografía	gb	1	30,000.00	30,000.00
A.2.6	Elaboración de planos digitalizados de señalización y seguridad vial	gb	1	30,000.00	30,000.00
A.3	Personal Técnico				132,000.00
A.3.1	Técnico de Tráfico	mes	2	5,000.00	10,000.00
A.3.2	Técnico de Suelos y Pavimentos	mes	4	5,000.00	20,000.00
A.3.3	Dibujante CAD para Afectaciones	mes	5	6,000.00	30,000.00
A.3.4	Dibujante CAD-3D para Ingeniería	mes	7	6,000.00	42,000.00
A.3.5	Dibujante GIS	mes	5	6,000.00	30,000.00
A.4	Personal Administrativo - Auxiliar				80,500.00
A.4.1	Auxiliar de Tráfico	mes	2	4,000.00	8,000.00
A.4.2	Auxiliar de Inventario Vial	mes	2	4,000.00	8,000.00
A.4.3	Auxiliar de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	mes	3	4,000.00	12,000.00
A.4.4	Administrador	mes	7	4,000.00	28,000.00
A.4.5	Secretaria	mes	7	3,500.00	24,500.00
B.-	Alquileres y Servicios				6,351,161.02
B.1	Alquileres y Servicios				5,129,600.00
B.1.1	Servicio de Refracción Sísmica, incluye Informe	Glb	1	795,000.00	795,000.00
B.1.2	Servicio de Ensayo de Penetración Estándar SPT para puentes, incluye Informe	Glb	1	795,000.00	795,000.00
B.1.3	Servicio de Ensayo Perforación de Diamantina para Estructuras Existentes incluye Informe	Glb	1	180,000.00	180,000.00
B.1.4	Servicio de Ensayos de Mecánica de Suelos de vía principal, Mecánica de Suelos para obras de arte, Estudio de Canteras, Fuentes	Glb	1	825,000.00	825,000.00
B.1.5	Servicio de Levantamiento Topográfico, Georreferenciación con GPS Diferencial, Levantamiento Batimétrico, Levantamiento Topogr	Glb	1	835,000.00	835,000.00
B.1.6	Trámite y Obtención de CIRA, y/o Informe de Pre Existencia de Resos Arqueológicos de la vía principal y áreas auxiliares que se re	Glb	1	150,000.00	150,000.00
B.1.7	Servicio de Elaboración de Plan de seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Desvío Vehicular	Glb	1	33,000.00	33,000.00
B.1.8	Servicio de Elaboración de Informe de Zonas Críticas	Glb	1	50,000.00	50,000.00
B.1.9	Servicio de Estudio de Tráfico	Glb	1	90,000.00	90,000.00
B.1.10	Servicio de Inventario Vial	Glb	1	90,000.00	90,000.00
B.1.11	Servicio de Informe de Identificación de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	Glb	1	80,000.00	80,000.00
B.1.12	Servicio de Estudio de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Construcción	Glb	1	150,000.00	150,000.00
B.1.13	Servicio de Informe de Evaluación de Riesgos	Glb	1	150,000.00	150,000.00
B.1.14	Servicio de Trámite y/o Obtención de Certificación Ambiental y Estudio PACRI o similar	Glb	1	840,000.00	840,000.00
B.1.15	Información Cartográfica y Meteorológica e Información de Niveles de Mareas	Glb	1	35,000.00	35,000.00
B.1.16	Adquisición de información Catastral y registral de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPRI, SUNARP, SBN, RENEC, etc	Glb	1	31,500.00	31,500.00
B.2	Equipamiento				102,500.00
B.2.1	Computadores	und	9	4,500.00	40,500.00
B.2.2	Plotter - Formato A1	und	1	8,000.00	8,000.00
B.2.3	Estadío Total	und	1	5,000.00	5,000.00
B.2.4	GPS	und	1	2,500.00	2,500.00
B.2.5	Impresora	und	1	1,500.00	1,500.00
B.2.6	Alquiler de Camioneta	Mes	6	7,500.00	45,000.00
B.3	MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA				119,161.02
B.3.1	Copias, Impresiones	GLB	1	34,161.02	34,161.02
B.3.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	GLB	1	45,000.00	45,000.00
B.3.3	Materiales Fotográficos, grabaciones y filmación	GLB	1	15,000.00	15,000.00
B.3.4	Implementos de salud y seguridad ocupacional.	GLB	1	25,000.00	25,000.00
COSTO PARCIAL					6,779,661.02
COSTOS DE GASTOS GENERALES 10%					677,966.10
UTILIDAD 10 %					677,966.10
SUB TOTAL					8,135,593.22
IGV (18.00%)					1,464,408.78
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO					9,600,000.00



[Handwritten signature]


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO : PARIHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", Con CUI : 2653042						
PROYECTO		EXPEDIENTE TECNICO				
PLAZO DE EJECUCION		210 DIAS CALENDARIOS				
ITEM	REQUERIMIENTO	UND	CANT.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL PARCIAL
A	PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO					
A.1	Personal Profesional					1,573,500.00
A.1.1	Jefe del Proyecto	mes	7	23,000.00	161,000.00	
A.1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	7	18,000.00	126,000.00	
A.1.3	Especialista en Trazo y Diseño Geométrico	mes	7	18,000.00	126,000.00	
A.1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	7	18,000.00	126,000.00	
A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	7	18,000.00	126,000.00	
A.1.6	Especialista en Estructuras y obras de Arte	mes	7	18,000.00	126,000.00	
A.1.7	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	mes	7	18,000.00	126,000.00	
A.1.8	Especialista en Diseño de Pavimentos y Suelos	mes	7	18,000.00	126,000.00	
A.1.9	Especialista Ambiental	mes	7	18,000.00	126,000.00	
A.2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					192,000.00
A.2.1	Elaboración de planos digitalizados de geológico	glb	1	32,000.00	32,000.00	
A.2.2	Elaboración de planos digitalizados de diseño vial	glb	1	32,000.00	32,000.00	
A.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras y obras de arte	glb	1	32,000.00	32,000.00	
A.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Obras Hidráulicas, drenaje y complementarios	glb	1	32,000.00	32,000.00	
A.2.5	Elaboración de planos digitalizados de topografía	glb	1	32,000.00	32,000.00	
A.2.6	Elaboración de planos digitalizados de señalización y seguridad vial	glb	1	32,000.00	32,000.00	
A.3	Personal Técnico					132,000.00
A.3.1	Técnico de Tráfico	mes	2	5,000.00	10,000.00	
A.3.2	Técnico de Suelos y Pavimentos	mes	4	5,000.00	20,000.00	
A.3.3	Dibujante CAD para Afectaciones	mes	5	6,000.00	30,000.00	
A.3.4	Dibujante CAD-3D para Ingeniería	mes	7	6,000.00	42,000.00	
A.3.5	Dibujante GIS	mes	5	6,000.00	30,000.00	
A.4	Personal Administrativo - Auxiliar					80,500.00
A.4.1	Auxiliar de Tráfico	mes	2	4,000.00	8,000.00	
A.4.2	Auxiliar de Inventario Vial	mes	2	4,000.00	8,000.00	
A.4.3	Auxiliar de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	mes	3	4,000.00	12,000.00	
A.4.4	Administrador	mes	7	4,000.00	28,000.00	
A.4.5	Secretaría	mes	7	3,500.00	24,500.00	
B.-	Alquileres y Servicios					5,351,161.02
B.1	Alquileres y Servicios					5,129,500.00
B.1.1	Servicio de Refracción Sísmica, incluye Informe	Glb	1	695,000.00	695,000.00	
B.1.2	Servicio de Ensayo de Penetración Estándar SPT para puentes, incluye Informe	Glb	1	795,000.00	795,000.00	
B.1.3	Servicio de Ensayo Perforación de Diamantina para Estructuras Existentes incluye Informe	Glb	1	180,000.00	180,000.00	
B.1.4	Servicio de Ensayos de Mecánica de Suelos de vía principal, Mecánica de Suelos para obras de arte, Estudio de	Glb	1	725,000.00	725,000.00	
B.1.5	Servicio de Levantamiento Topográfico, Georreferenciación con GPS Diferencia, Levantamiento Batimétrico, Lev	Glb	1	835,000.00	835,000.00	
B.1.6	Trámite y Obtención de CIRA y/o Informe de Pre Existencia de Restos Arqueológicos de la vía principal y áreas a	Glb	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.7	Servicio de Elaboración de Plan de seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Desvío Vehicular	Glb	1	133,000.00	133,000.00	
B.1.8	Servicio de Elaboración de Informe de Zonas Críticas	Glb	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.9	Servicio de Estudio de Tráfico	Glb	1	190,000.00	190,000.00	
B.1.10	Servicio de Inventario Vial	Glb	1	90,000.00	90,000.00	
B.1.11	Servicio de Informe de Identificación de Demoliciones y Desmontajes, de Interferencias y Obstrucciones	Glb	1	80,000.00	80,000.00	
B.1.12	Servicio de Estudio de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Construcción	Glb	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.13	Servicio de Informe de Evaluación de Riesgos	Glb	1	150,000.00	150,000.00	
B.1.14	Servicio de Trámite y/o Obtención de Certificación Ambiental y Estudio PACRI o similar	Glb	1	740,000.00	740,000.00	
B.1.15	Información Cartográfica y Meteorológica e Información de Niveles de Mareas	Glb	1	35,000.00	35,000.00	
B.1.16	Adquisición de Información Catastral y registral de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPRI, SUNARP	Glb	1	31,500.00	31,500.00	
B.2	Equipamiento					102,500.00
B.2.1	Computadores	und	9	4,500.00	40,500.00	
B.2.2	Plotter - Formato A1	und	1	8,000.00	8,000.00	
B.2.3	Estación Total	und	1	5,000.00	5,000.00	
B.2.4	GPS	und	1	2,500.00	2,500.00	
B.2.5	Impresora	und	1	1,500.00	1,500.00	
B.2.6	Alquiler de Camioneta	Mes	6	7,500.00	45,000.00	
B.3	MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA					119,161.02
B.3.1	Copias, Impresiones	GLB	1	34,161.02	34,161.02	
B.3.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	GLB	1	45,000.00	45,000.00	
B.3.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	GLB	1	15,000.00	15,000.00	
B.3.4	Implementos de salud y seguridad ocupacional.	GLB	1	25,000.00	25,000.00	
COSTO PARCIAL						6,924,661.02
COSTOS DE GASTOS GENERALES 10%						692,466.10
UTILIDAD 10 %						692,466.10
SUB TOTAL						8,309,593.22
IGV (18.00%)						1,496,726.78
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						9,806,320.00



ASOCIADOS SAC
JORGE H. RUBINA JUNAY
INGENIERO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)									
DE LA ENTIDAD									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>	
		MONTO	S/. 9,600,000.00						
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			5/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			8/11/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-		
	CONSTRUCTORA MIALE EIRL (20600704762); PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C. (20542487179); INVERSIONES AZUL ANDINO EIRL (20542513358); ROJAS NAUPAY PERCY (10224118100); FUENTES DEL SEACE: CONSORCIO PUENTE AMAILLO); CONSORCIO VIAL PUERTO BERMUDEZ								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	 Ing. Elmer Bujaico Ccoicca ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									