

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	martes, 25 de Junio de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL (TRAMO II) DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI 2565431						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	XXXXXXXXXX						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2622609					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 035-2024-MDSPCH/JREL-GIDT	Fecha de recepción	20/05/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
	2	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
	3	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXX							
2	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXX							
3	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXX							


2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
----	--	--	--	--	--	--	--

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
-----	--	--	--	--	--	--	--

A GASTOS VARIABLES							
01 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR							S/ 72,251.00
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR							S/ 68,250.00
Código	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	
1	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	3.50	8,500.00	29,750.00
2	Asistente de Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	3.50	3,000.00	10,500.00
3	Especialista Ambiental	mes	1.00	50%	3.50	5,000.00	8,750.00
4	Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	100%	3.50	5,500.00	19,250.00
Subtotal							68,250.00
02 VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TÉCNICO							S/ 676.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad			Costo S/	Parcial
1	Casco c/cubre nuca	und	4.00			45.00	180.00
2	Lentes	und	4.00			10.00	40.00
3	Chaleco de Seguridad	und	4.00			29.00	116.00
4	Sordera	und	4.00			10.00	40.00
5	Calzado de Seguridad de cuero	und	4.00			75.00	300.00
Subtotal							676.00
03 MATERIALES Y OTROS							S/ 3,325.00
Código	Descripción	Unidad			Tiempo	Costo S/	Parcial
1	Alquiler de Máquina	mes			3.50	350.00	1,225.00
2	Umbles de Escritorio	gio			3.50	350.00	675.00
3	Impresiones, Fotocopias y Copias	gio			3.50	350.00	1,225.00
Subtotal							3,325.00
B GASTOS FIJOS							S/ 4,620.00
02 GASTOS VARIOS							S/ 3,800.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad			Precio	Parcial
1	Fotocopias	gio	1.00			350.00	350.00
2	Elaboración de Liquidación de Obra	gio	1.00			3,500.00	3,500.00
Subtotal							3,800.00
03 PRUEBAS Y ENSAYOS							S/ 170.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad			Precio	Parcial
1	Prueba de resistencia al concreto	est	2.00			35.00	70.00
2	Ensayos de compactación de suelos	est	2.00			350.00	700.00
Subtotal							170.00

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 97,964.40 (Noventa y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Con 40/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



1.- GASTOS GENERALES	
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	4,620.00
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	72,251.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES	76,871.00
UTILIDAD	6,149.68
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	83,020.68
IGV (18%)	14,943.72
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	97,964.40

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL	5/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL	25/06/2024
-----	---	-----------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.