

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2661120						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	20						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2405410					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 000465-2025-GR.LAMB/GRIN-DEAT [515542346-11] y OFICIO Nº 001144-2025-GR.LAMB/GRIN [515542346-12]		Fecha de recepción	8/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**


Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC									
ESTRUCTURA DEL MONTO COTIZADO									
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2661120									
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							141,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	11,000.00	100.00%	33,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	8,000.00	100.00%	24,000.00	
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	8,000.00	100.00%	16,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	7,000.00	85.00%	11,900.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	7,000.00	85.00%	11,900.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	8,000.00	85.00%	20,400.00	



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

[illegible]

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**



**PROTECTORAS Y CONSULTORAS S.A.**  
Ing. **Gustavo Osmar Vite Abad**  
GERENTE GENERAL  
**GUSTAVO OSMAR VITE ABAD**  
GERENTE GENERAL

## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)


KIDS SOLUCIONES EIRL


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN IE JOSÉ ABELARDO QUIÑÓNEZ GONZALES DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2661120.

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/	
A A.1.0 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE										
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00 %	S/ 30,000.00		
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00 %	S/ 24,000.00		
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00 %	S/ 16,000.00		
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	85.00 %	S/ 11,900.00		
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	85.00 %	S/ 11,900.00		
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 7,000.00	85.00 %	S/ 17,850.00		
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	85.00 %	S/ 11,900.00		
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	85.00 %	S/ 11,900.00		
A A.2.0 PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO										
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,500.00	100.00 %	S/ 13,500.00		
B B.1.0 ESTUDIOS BÁSICOS										
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00		
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00		
	B.1.3	Estudio de cancheros, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00		
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00		
C C.1.0 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS										
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glo	1.00	-	S/ 18,000.00	-	S/ 18,000.00		
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glo	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00		
	C.1.3	Trámite y/o obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00		
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00		
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glo	1.00	-	S/ 9,000.00	-	S/ 9,000.00		
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fchas EVAR)	glo	1.00	-	S/ 8,500.00	-	S/ 8,500.00		
	C.1.7	Trámite y/o obtención de factibilidades de agua y desagüe	glo	1.00	-	S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00		
	C.1.8	Expediente de medios terrestres, trámite y/o obtención de factibilidades de tránsito vehicular	glo	1.00	-	S/ 8,500.00	-	S/ 8,500.00		
	C.1.9	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	glo	1.00	-	S/ 1,200.00	-	S/ 1,200.00		
	C.1.10	Trámite y/o obtención de factibilidades de servicios de comunicación	glo	1.00	-	S/ 1,200.00	-	S/ 1,200.00		
D D.1.0 BASTOS FIJOS										
	D.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 1,500.00	-	S/ 4,500.00		
	D.1.2	Camioneta Pick-up 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00		
	D.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 4,800.00		
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 600.00	-	S/ 2,400.00		
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,200.00	-	S/ 3,600.00		
	D.1.6	Pisos de Planos	Glo	1.00	-	S/ 4,800.00	-	S/ 4,800.00		
COSTO DIRECTO									S/ 307,400.00	
*Gastos Generales (3%)									S/ 9,223.50	
Utilidad (5%)									S/ 15,372.50	
SUBTOTAL									S/ 332,000.00	
IGV (18%)									S/ 59,760.00	
									S/ 391,760.00	
COSTO EXPERIENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO										S/ 391,760.00

### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2661120									
VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (\$ MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 138,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectonico	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 24,000.00	
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	85.00%	S/ 11,900.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	85.00%	S/ 11,900.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	85.00%	S/ 20,400.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	85.00%	S/ 11,900.00	
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	85.00%	S/ 11,900.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 12,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 12,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 51,000.00
	B.1.1	Estudio topografico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 84,500.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glo	1.00	-	S/ 18,000.00	-	S/ 18,000.00	



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.3	Trámite y/o obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	ast	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00	-	S/ 9,000.00	-	S/ 9,000.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00	-	S/ 9,000.00	-	S/ 9,000.00	
	C.1.7	Trámite y/o obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00	-	S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
	C.1.8	Expediente de Media Tensión, Trámite y/o obtención de factibilidades de energía eléctrica	glb	1.00	-	S/ 9,000.00	-	S/ 9,000.00	
	C.1.9	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
	C.1.10	Trámite y/o obtención de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00	-	S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
D	D.1.0	<b>GASTOS FIJOS</b>							S/ 21,500.00
	D.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
	D.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	D.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 750.00	-	S/ 4,500.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 700.00	-	S/ 2,100.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.6	Flete de Planos	glb	1.00	-	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>									S/ 307,000.00
*Gastos Generales (3%)									S/ 9,210.00
<b>SUBTOTAL</b>									S/ 316,210.00
Utilidad (5%)									S/ 15,350.00
<b>COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>									S/ 331,560.00
IGV (18%)									S/ 59,680.80
									S/ 391,240.80
3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
			MONTO	S/ 391,240.80 (Trecientos Noventa y Un Mil Doscientos Cuarenta con 80/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			21/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			13/02/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL Mg. Carlos Escalante Gómez Jefe (e) Oficina de Logística</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									