

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	26/04/2023
1.2	ÁREA USUARIA	ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TRAMO SHAMPON , CATAYOC , NUEVO PROGRESO , RAHUA DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR , PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XXXXXXXXXX
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2507673 Documento que declaró la viabilidad

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°107-2023-MDCHH/SGEPyL/SG/JCAH	Fecha de recepción	13/03/2023
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.		

**2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las observaciones							
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las observaciones							
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.9. RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10

## AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.

## INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

## SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TRAMO SHAMPON, CATAYOC, NUEVO PROGRESO, RAHUA DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH' Código Único de Inversiones N° 2507673.						
COSTO DEL PROYECTO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
<b>1. PERSONAL PROFESIONAL</b>						
01.01	Jefe de Proyecto	mes	1	3	S/ 11,000.00	S/ 33,000.00
01.02	Especialista en Estructuras	mes	1	2	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00
01.03	Especialista en Geotecnia	mes	1	2	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00
01.04	Especialista en Hidrologia	mes	1	2	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00
						<b>S/ 87,000.00</b>
<b>2. ESTUDIOS</b>						
02.01	Estudio Topográfico	glb	1		S/.	S/ 3,520.00
02.02	Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)	glb	1		S/.	S/ 7,000.00
02.03	Análisis Detallado de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres	glb	1		S/.	S/ 1,000.00
02.04	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1		S/.	S/ 4,200.00
02.05	Estudio Hidrológico	glb	1		S/.	S/ 4,500.00
02.06	Estudio de Tráfico	glb	1		S/.	S/ 3,500.00
02.07	Estudio de Cantera	glb	1		S/.	S/ 2,000.00
02.08	Cira	glb	1		S/.	S/ 3,500.00
						<b>S/ 29,220.00</b>
<b>3. PERSONAL AUXILIAR</b>						
03.01	Cadista	per	1	3	S/ 2,800.00	S/ 8,400.00
03.02	Especialista en Metrados	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
03.03	Especialista en Costos	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
03.04	Especialista en Cronogramas	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
						<b>S/ 29,400.00</b>
<b>4. SERVICIOS Y OTROS</b>						
04.01	Oficina (Servicios Básicos)	mes	1	3	S/ 350.00	S/ 1,050.00
04.02	Impresión	glb	1	1	S/.	S/ 650.00
04.03	Útiles de Escritorio	glb	1	1	S/.	S/ 350.00
04.04	Alquiler de Camioneta (45 Días)	días	1	45	S/ 233.33	S/ 10,499.85
04.05	Viáticos	glb	1	3	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00
						<b>S/ 15,549.85</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>S/</b>	<b>161,169.85</b>
<b>UTILIDAD (05.00%)</b>					<b>S/</b>	<b>8,058.49</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>S/</b>	<b>169,228.34</b>
<b>IGV (18.00%)</b>					<b>S/</b>	<b>30,461.10</b>
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>S/</b>	<b>199,689.45</b>

3.1.1

## ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

## DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

## DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2

## VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/</b>	<b>161,169.85</b>
<b>UTILIDAD (05.00%)</b>	<b>S/</b>	<b>8,058.49</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>169,228.34</b>
<b>IGV (18.00%)</b>	<b>S/</b>	<b>30,461.10</b>
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>199,689.45</b>

4.

## INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

## FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

25/04/2023

## FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

26/04/2023



4.2

## PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>Municipalidad Distrital Chayma de Huáscar</div><div><div>Victor Antonio Sanchez Caballero D.L. 43401349 Bachiller Patrimonial</div></div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				