

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE PANCHAY, JARACHACRA, OBRAJE, PINQUIN, YANACOCOA Y CURI MARCA DEL DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2513012					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07 - A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 094-2023-MDH/SGODUyR/YHGM	Fecha de recepción	8/11/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS					
DEL PROVEEDOR					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros			
DE LA ENTIDAD					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros			
<p align="center"><b><u>PRESUPUESTO DE SUPERVISION</u></b></p> <p><b>PROYECTO</b> : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE PANCHAY, JARACHACRA, OBRAJE, PINQUIN, YANACOCCHA Y CURI MARCA DEL DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH</p> <p><b>UBICACION</b> : HUALLAPAMPA - RECUAY - ANCASH</p> <p><b>CLIENTE</b> : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA</p> <p><b>PRESUPUESTO</b> S/. 3,809,632.45</p>					
<b>I. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)</b>					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
<b>01.00.00</b>	<b>Gastos por licitación</b>				<b>S/. 5,000.00</b>
01.01.00	Documentos de la presentación (compra de bases, etc.)	1		S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
01.02.00	Gastos de elaboración de la propuesta - Equipo y útiles de oficina	1		S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
<b>02.00.00</b>	<b>Gastos indirectos varios</b>				<b>S/. 7,500.00</b>
02.01.00	Legales y notariales sobre la organización	1		S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
02.02.00	Seguro de las instalaciones de la empresa	1		S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
02.03.00	Liquidacion de Obra	1		S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>			0.33%		<b>S/. 12,500.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)</b>					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
		(meses)			(soles)				
<b>01.00.00 Gastos de administración en obra</b>		<b>S/. 144,000.00</b>							
01.01.00 Sueldos y beneficios									
01.01.01	- Ingeniero supervisor	1	6	S/. 7,500.00	S/. 45,000.00				
01.01.02	- Asistente de supervisor	1	6	S/. 5,500.00	S/. 33,000.00				
01.01.03	- Ingeniero Ambiental (Especialista)	1	6	S/. 5,500.00	S/. 33,000.00				
01.01.04	- Ingeniero de Seguridad y salud en el trabajo (Especialista)	1	6	S/. 5,500.00	S/. 33,000.00				
<b>02.00.00 Movilización de personal y servicios</b>		<b>S/. 74,640.00</b>							
02.01.00	Escritorios, útiles de escritorio para el personal admin. de obra	1		S/. 1,500.00	S/. 1,500.00				
02.02.00	Fotocopias	1		S/. 2,500.00	S/. 2,500.00				
02.03.00	Botiquín	1		S/. 2,000.00	S/. 2,000.00				
02.04.00	Alquiler de Camioneta	2	6	S/. 2,600.00	S/. 31,200.00				
02.05.00	Combustible para Camioneta	2	6	S/. 1,520.00	S/. 18,240.00				
02.06.00	Chofer para Camioneta	2	6	S/. 1,600.00	S/. 19,200.00				
<b>03.00.00 Seguros</b>		<b>S/. 15,792.24</b>							
03.01.00	Seguro contra todo riesgo	1		S/. 4,792.24	S/. 4,792.24				
03.02.00	Seguro de responsabilidad civil contra terceros	1		S/. 5,500.00	S/. 5,500.00				
03.03.00	Seguro contra accidente del personal empleado y obrero	1		S/. 5,500.00	S/. 5,500.00				
<b>TOTAL GASTOS FIJOS DE SUPERVICION ( II )</b>		6.15%			<b>S/. 234,432.24</b>				
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVICION ( I ) + ( II )</b>		6.4817865%			<b>S/. 246,932.24</b>				
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 246,932.24 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos con 24/100 soles)						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
-									
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>									
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		21/11/2023			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24/11/2023		
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>		SI		X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
<b>FIRMADO EN ORIGINAL</b>									
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>									
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									