

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.

## DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL  
FORMATO

09/05/2024

1.2 ÁREA USUARIA

UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

1.3 DENOMINACIÓN DE LA  
CONTRATACIÓN

Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra:  
"REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 36.44 KM EN CAMINO VECINAL DV. COCHABAMBA -  
AHIJADERO - CONGA - MALCAMACHAY - HUAGUIL, DISTRITO DE CHUNGAY, PROVINCIA SÁNCHEZ  
CARRIÓN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

1.4 ACTIVIDAD DEL POI  
VINCULADA A LA  
CONTRATACIÓN

1.5 N° DE REFERENCIA DEL  
PAC

65

1.6 PROYECTO DE  
INVERSIÓN PÚBLICA

Código

Documento que declaró la viabilidad

2.

## INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL  
REQUERIMIENTO

Documento de  
requerimiento

OFICIO N°839-2024-  
MPSC/GEIDUR-AEOGR

Fecha de recepción

24/04/2024

2.2 MODIFICACIONES  
EFECTUADAS AL  
REQUERIMIENTO POR  
PARTE DEL ÁREA  
USUARIA

Fecha de la  
segunda versión

De oficio

Con motivo de  
observaciones

Fecha de la  
tercera versión

De oficio

Con motivo de  
observaciones

Fecha de la  
cuarta versión

De oficio

Con motivo de  
observaciones

Fecha de la  
quinta versión

De oficio

Con motivo de  
observaciones

2.3 SEÑALAR SI LA  
CONTRATACIÓN  
INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI

De ser afirmativa la respuesta, detallar el  
sustento técnico del área usuaria o el  
órgano encargado de las contrataciones,  
según el caso.

NO

X

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE  
EFECTUARÁ POR ITEMS

SI

NO

X

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN  
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

SI

NO

X

Documento de aprobación de la  
estandarización

Fecha de  
aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA  
CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

SI

NO

X

N° de Resolución que aprobó la  
Ficha de Homologación

Fecha de inicio de  
vigencia

2.7 REQUERIMIENTO

Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTO - SERVICIO DE CONSULTORIA

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL  
- 363.44 KM EN EL CAMINO VECINAL DV COCHABAMBA - AHUADERO - CONGA -  
MALCAMACHAY - HUAGUIL DISTRITO DE CHIGUAY, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA  
LIBERTAD" con código de inversión N° 2514805

RESUMEN ITEM SUB TOTAL PRESUPUESTO I:

VALOR REFERENCIAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA,  
SISTEMA DE CONTRATACIÓN POR TARIFAS DIARIAS.

1.1 SUELDO Y/O SALARIO DEL SUPERVISOR DE OBRA (Incluye Leyes Sociales)

Cantidad	% participación	Días	unit	subtotal
1.00	100%	230.00	400.00	92,000.00
1.00	100%	230.00	180.00	41,400.00
1.00	100%	230.00	250.00	57,500.00
1.00	100%	230.00	250.00	57,500.00

1.2 ALQUILER Y SERVICIOS (Mobiliario, Servicios de oficina, Movilidad, pruebas,  
alimentación, Equipos y otros)

1.3 RECEPCIÓN DE LA OBRA (1 MES)

Cantidad	% participación	Días	unit	subtotal
1.00	1.00	30.00	400.00	12,000.00

SUB TOTAL I - COSTOS DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA (1.1+1.2+1.3)

GASTOS GENERALES ITEM I  
(Personal Adm. Oficina, Mobiliario, Servicios, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, SCTR,  
Utiles de oficina, Controles de Calidad, Etc)

UTILIDAD ITEM I

SUB TOTAL ITEM I  
IGV (Ley N° 2966: 18%)

TOTAL VALOR REFERENCIAL PRESUPUESTO ITEM I:

SUB PRESUPUESTO ITEM II: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA - SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA  
ALZADA

1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA

SUB TOTAL 1

GASTOS GENERALES ITEM II  
(Personal directivo, profesional técnico y Administrativo, gastos de oficina, equipamiento y  
movilidad, etc.

UTILIDAD ITEM II

SUB TOTAL ITEM II  
IGV (Ley N° 2966: 18%)

TOTAL VALOR REFERENCIAL PRESUPUESTO ITEM II:

VALOR REFERENCIAL - HOJA RESUMEN

SUB PRESUPUESTO ITEM I:

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,  
HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

SUB PRESUPUESTO ITEM II:

PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS  
OBRAS DEL PROYECTO (SUB PRESUPUESTOS ITEM I, ITEM II E ITEM III)

SISTEMA CONTRATACION	DIAS CALENDARIOS	MONTO S/.
SISTEMA CONTRATACION	260	492,837.80
SUMA ALZADA		16,284.00
SISTEMA CONTRATACION		509,121.80

#### 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

**DE OBRA**

**MONTO**

S/509,121.80 (Quinientos Nueve Mil Ciento Veintiuno con 80/100 Soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

**4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

29/04/2024

**FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

03/05/2024

**4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO**

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

**4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)**

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

**4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN**

SI

X

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

**4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN**

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

**5.**

 **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN**  
**BAJA VERAPAZ**

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.