



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DEL JR. LOS EUCALIPTOS, DESDE LA AV. JOSE BALTA HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2443777						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DEL JR. LOS EUCALIPTOS, DESDE LA AV. JOSE BALTA HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2443777						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	45						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2443777		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO 07 - A
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 617-2024-MDM-GODU-SGEYP		Fecha de recepción		23/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

NO APLICA								
DE LA ENTIDAD								
3.1.1	Item	DESCRIPCION DEL GASTO	UND.	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO - MESES	COST. UNI. S/.	SUB TOTAL S/.
	1	PERSONAL PROFESIONAL						104,000.00
	1.01	JEFE DE PROYECTO	MESES	1	1	2	12,000.00	24,000.00
	1.02	ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL	MESES	1	1	2	10,000.00	20,000.00
	1.03	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	MESES	1	1	2	10,000.00	20,000.00
	1.04	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MESES	1	1	2	10,000.00	20,000.00
	1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MESES	1	1	2	10,000.00	20,000.00
	2	PERSONAL DE APOYO						16,000.00
	2.01	TECNICO EN CAD	MESES	1	1	2	4,000.00	8,000.00
	2.02	TECNICO EN METRADOS	MESES	1	1	2	4,000.00	8,000.00
	3	ESTUDIOS BASICOS						40,000.00
	3.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO CON INFORME DE GEOREFERENCIACION	GLB.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
	3.02	ESTUDIO MECANICA DE SUELOS	GLB.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
	3.03	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICA	GLB.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
	3.04	ESTUDIO DE TRAFICO Y CARGAS	GLB.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
	3.05	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
	3.06	ESTUDIO DE CANTERAS	GLB.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
	3.07	ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	GLB.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
	4	ALQUILERES, SERVICIOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS						16,500.00
	4.01	TRAMITE DE CERTIFICACION CIRA (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS)	GLB.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
	4.02	TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO (ELECTRO UCAYALI)	GLB.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	4.03	TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE (EMAPACOP.SA)	GLB.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	4.04	TRAMITE DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO	GLB.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	4.05	TRAMITE DE CERTIFICACION AMBIENTAL	GLB.	1	1	1	2,500.00	2,500.00
	4.06	OTROS TRAMITES	GLB.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
							COSTO DIRECTO	176,500.00
							GASTOS GENERALES (10%)	17,650.00
							UTILIDAD (10%)	17,650.00
						SUB TOTAL	211,800.00	
						IGV (18%)	38,124.00	
						COSTO TOTAL	249,924.00	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 249,924.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/11/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/11/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X			NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO			X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO			X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO			X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY							
	Ing. Klever La Torre Torres Encargado del Órgano de Contrataciones - GODU							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY C.P.C. Ing. A. Mozombite Robledo ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - GODU								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								