

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: " ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. SAN LUIS GONZAGA N° 50123 DE LA COMUNIDAD DE CIRCCA CHAQUILCCASA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI-PROVINCIA DE ANTA-REGION CUSCO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2565660					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	024-0079		Fecha de recepción	17/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		CONFORME AL ARTICULO 37. CONTRATACIONES POR PAQUETE DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LCE).				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.9 Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	475,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
COSTO DIRECTO S/. 350,036.85; GASTOS GENERALES S/. 35,003.68; UTILIDAD S/. 17,501.84; SUB TOTAL S/. 402,542.38; IGV S/. 72,457.63. MONTO TOTAL = S/. 475,000.00							



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/06/2023
-----	--	------------	---	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
-----	--	----	----	----------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	CPC. RINA CARDENAS AIKA Jefe de Abastecimientos			
	  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI ANTA - CUSCO CPC Rina Cardenas Aika JEFE DE ABASTECIMIENTO MAT. 5139			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

[TÉRMINOS DE REFERENCIA]

[PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA]

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de [Febrero del 2023].

El costo comprende la Elaboración del Expediente técnico de obra de la infraestructura educativa de nivel Inicial, Primario y Secundario. No existiendo reintegro ni ajustes de ningún tipo.

DETALLE DEL COSTOS PARA EL SERVICIO DE:**ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:**

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA N°50123 DE LA COMUNIDAD CIRCCA CHAQUILCCASA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Nº	DESCRIPCION	SUB PROYE CTOS	CAN.	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES)						S/ 255,000.00
1	JEFE DE ESTUDIO DEFINITIVO	3	1	1	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
2	RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTONICO	3	1	1	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
3	RESPONSABLE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL	3	1	1	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
4	RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	3	1	1	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
5	RESPONSABLE EN PROYECTO DE DEMOLICIÓN.	3	1	1	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
6	RESPONSABLE DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	3	1	1	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
7	RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	3	1	1	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
8	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	3	1	1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
9	RESPONSABLE EN EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES.	3	1	1	S/ 21,000.00	S/ 63,000.00
10	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	3	1	1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
11	RESPONSABLE EN INSTALACIONES ESPECIALES.	3	1	1	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
PERSONAL CLAVE (técnicos)						S/ 69,000.00
1	Técnico en Topografía	3	1	1	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
2	Técnico en Geotecnia	3	1	1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
3	Asistente-Estudio de suelos (Campo)	3	1	1	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00
4	Tecnico en digitalizacion e informatica	3	1	1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
5	técnico en dibujo digital	3	1	1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
6	coordinador técnico	3	1	1	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00
ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						S/ 14,000.00
7	análisis de riesgo y vulnerabilidad	3	1	1	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00
8	laboratorio de mecánica de suelos	1	1	1	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
9	Cira, plan de Monitoreo Arqueologico	1	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
COSTOS OPERATIVOS						S/ 12,036.85
10	Movilidad 4x4- 08 PAX	1	1	2	S/ 1,300.00	S/ 2,600.00
11	combustible(GLN)	1	1	2	S/ 300.00	S/ 600.00
12	viáticos campo	1	1	2	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00
13	insumos oficina-papelería y otros	1	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
14	impresiones anillados y proteos	1	1	1	S/ 2,836.849	S/ 2,836.849
15	costo de depreciación- equipos de cómputo y periféricos	1	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
COSTO DIRECTO						S/ 350,036.85
16	Gastos generales-fijos y variables (8%)					S/ 35,003.68
17	Utilidad (5%)					S/ 17,501.84
SUB TOTAL						S/ 402,542.38
18	Impuesto general a la venta IGV (18%)					S/ 72,457.63
COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO						S/ 475,000.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI

Ing. Nolberto Castillo Quispe
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
C.P. 83269

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSULTORIA

N°	Concepto	Sub Proyectos	Cant.	Incidencia, %	P.U.	Precio Unitario S/.	Sub Total S/.
	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES)						S/267,100.00
1	JEFE DE ESTUDIO DEFINITIVO	3	1		1	S/ 10,000.00	S/30,000.00
2	RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTONICO	3	1		1	S/ 8,500.00	S/25,500.00
3	RESPONSABLE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL	3	1		1	S/ 8,200.00	S/24,600.00
4	RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	3	1		1	S/ 6,000.00	S/18,000.00
5	RESPONSABLE EN PROYECTO DE DEMOLICION	3	1		1	S/ 6,000.00	S/18,000.00
6	RESPONSABLE DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	3	1		1	S/ 6,000.00	S/18,000.00
7	RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	3	1		1	S/ 7,000.00	S/21,000.00
8	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
9	RESPONSABLE EN EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	3	1		1	S/ 21,000.00	S/63,000.00
10	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
11	RESPONSABLE EN INSTALACIONES ESPECIALES	3	1		1	S/ 5,000.00	S/15,000.00
	PERSONAL CLAVE (TECNICOS)						S/69,000.00
1	TECNICO EN TOPOGRAFIA	3	1		1	S/ 5,000.00	S/15,000.00
2	TECNICO EN GEOTECNIA	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
3	ASISTENTE-ESTUDIO DE SUELOS (CAMPO)	3	1		1	S/ 3,000.00	S/9,000.00
4	TECNICO EN DIGITALIZACION E INFORMATICA	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
5	TECNICO EN DIBUJO DIGITAL	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
6	COORDINADOR TECNICO	3	1		1	S/ 3,000.00	S/9,000.00
	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						S/14,000.00
1	ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	3	1		1	S/ 1,000.00	S/3,000.00
2	LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	1	1		1	S/ 9,000.00	S/9,000.00
3	CIRA, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	1	1		1	S/ 2,000.00	S/2,000.00
	COSTOS OPERATIVOS						S/19,882.00
1	MOVILIDAD 4X4-08 PAX	1	1		2	S/ 3,000.00	S/6,000.00
2	COMBUSTIBLE GLN	1	1		2	S/ 1,351.00	S/2,702.00
3	VIATICOS CAMPO	1	1		2	S/ 1,340.00	S/2,680.00
4	INSUMOS OFICINA-PAPELERIA Y OTROS	1	1		1	S/ 4,500.00	S/4,500.00
5	IMPRESIONES ANILLADOS Y PLOTEOS	1	1		1	S/ 2,000.000	S/2,000.00
6	COSTO DE DEPRECIACION-EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	1	1		1	S/ 2,000.00	S/2,000.00

COSTO DIRECTO		S/359,982.00
GASTOS GENERALES Y VARIABLES	8%	S/28,798.56
UTILIDAD	5%	S/17,999.10
Sub Total		S/406,779.66
I.G.V.	18%	S/73,220.34
COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO		S/480,000.00

GRUPO INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION
Y OBRAS CIVILES S.A.C.

Carolina Vallenos Huaman
GERENTE GENERAL
DNI: 47295508

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSULTORIA

N°	Concepto	Sub Proyectos	Cant.	Incidencia, %	P.U.	Precio Unitario S/.	Sub Total S/.
	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES)						
1	JEFE DE ESTUDIO DEFINITIVO	3	1		1	S/ 10,000.00	S/ 267,100.00
2	RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTONICO	3	1		1	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00
3	RESPONSABLE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL	3	1		1	S/ 8,200.00	S/ 24,600.00
4	RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	3	1		1	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
5	RESPONSABLE EN PROYECTO DE DEMOLICION	3	1		1	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
6	RESPONSABLE DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	3	1		1	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
7	RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	3	1		1	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
8	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	3	1		1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
9	RESPONSABLE EN EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	3	1		1	S/ 21,000.00	S/ 63,000.00
10	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	3	1		1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
11	RESPONSABLE EN INSTALACIONES ESPECIALES	3	1		1	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
	PERSONAL CLAVE (TECNICOS)						
1	TECNICO EN TOPOGRAFIA	3	1		1	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
2	TECNICO EN GEOTECNIA	3	1		1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
3	ASISTENTE-ESTUDIO DE SUELOS (CAMPO)	3	1		1	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00
4	TECNICO EN DIGITALIZACION E INFORMATICA	3	1		1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
5	TECNICO EN DIBUJO DIGITAL	3	1		1	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
6	COORDINADOR TECNICO	3	1		1	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00
	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						
1	ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	3	1		1	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00
2	LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	3	1		1	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00
3	CIRA, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	3	1		1	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00
	COSTOS OPERATIVOS						
1	MOVILIDAD 4X4-08 PAX	3	1		1	S/ 3,500.00	S/ 10,500.00
2	COMBUSTIBLE GLN	3	1		1	S/ 2,310.61	S/ 6,931.82
3	VIATICOS CAMPO	1	1		1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
4	INSUMOS OFICINA-PAPELERIA Y OTROS	1	1		1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
5	IMPRESIONES AMILLADOS Y PLOTEOS	1	1		1	S/ 2,000.000	S/ 2,000.00
6	COSTO DE DEPRECIACION-EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	1	1		1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00


COSTO DIRECTO		S/ 363,731.82
GASTOS GENERALES Y VARIABLES	8%	S/ 29,098.55
UTILIDAD	5%	S/ 18,180.59
Sub Total		S/ 411,010.95
I.G.V.	18%	S/ 73,983.05
COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO		S/ 485,000.00


CONSULTORES INGENIEROS PERU SAC
Edvis Arias Castillo
 GERENTE GENERAL
 DNI: 40326304

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSULTORIA

Nº	Concepto	Sub Proyectos	Cant.	Incidencia, %	P.U.	Precio Unitario S/.	Sub Total S/.
	PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES)						S/255,000.00
1	JEFE DE ESTUDIO DEFINITIVO	3	1		1	S/ 10,000.00	S/30,000.00
2	RESPONSABLE DEL DISEÑO ARQUITECTONICO	3	1		1	S/ 8,000.00	S/24,000.00
3	RESPONSABLE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL	3	1		1	S/ 8,000.00	S/24,000.00
4	RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	3	1		1	S/ 8,000.00	S/18,000.00
5	RESPONSABLE EN PROYECTO DE DEMOLICION	3	1		1	S/ 8,000.00	S/18,000.00
6	RESPONSABLE DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	3	1		1	S/ 8,000.00	S/18,000.00
7	RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	3	1		1	S/ 7,000.00	S/21,000.00
8	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
9	RESPONSABLE EN EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	3	1		1	S/ 21,000.00	S/63,000.00
10	RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
11	RESPONSABLE EN INSTALACIONES ESPECIALES	3	1		1	S/ 5,000.00	S/15,000.00
	PERSONAL CLAVE (TECNICOS)						S/69,000.00
1	TECNICO EN TOPOGRAFIA	3	1		1	S/ 5,000.00	S/15,000.00
2	TECNICO EN GEOTECNIA	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
3	ASISTENTE-ESTUDIO DE SUELOS (CAMPO)	3	1		1	S/ 3,000.00	S/9,000.00
4	TECNICO EN DIGITALIZACION E INFORMATICA	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
5	TECNICO EN DIBUJO DIGITAL	3	1		1	S/ 4,000.00	S/12,000.00
6	COORDINADOR TECNICO	3	1		1	S/ 3,000.00	S/9,000.00
	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						S/14,000.00
1	ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	3	1		1	S/ 1,000.00	S/3,000.00
2	LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	1	1		1	S/ 9,000.00	S/9,000.00
3	CIRA, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	1	1		1	S/ 2,000.00	S/2,000.00
	COSTOS OPERATIVOS						S/12,036.85
1	MOVILIDAD 4X4-08 PAX	1	1		2	S/ 1,300.00	S/2,600.00
2	COMBUSTIBLE GLN	1	1		2	S/ 300.00	S/600.00
3	VIATICOS CAMPO	1	1		2	S/ 1,000.00	S/2,000.00
4	INSUMOS OFICINA-PAPELERIA Y OTROS	1	1		1	S/ 2,000.00	S/2,000.00
5	IMPRESIONES ANILLADOS Y PLOTEOS	1	1		1	S/ 2,836.849	S/2,836.85
6	COSTO DE DEPRECIACION-EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	1	1		1	S/ 2,000.00	S/2,000.00

COSTO DIRECTO		S/350,036.85
GASTOS GENERALES Y VARIABLES	8%	S/35,003.68
UTILIDAD	5%	S/17,501.84
Sub Total		S/402,542.37
I.G.V.	18%	S/72,457.63
COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO		S/475,000.00

GIORA S.R.L.
 RUC: 2064889345

 Juan Manuel
 GERENTE GENERAL