

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)								
DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		31/3/25					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2540615					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		162					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2540615		
			Documento que declaró la viabilidad			-----		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 824-2025-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción		26/02/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X	
				Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X	
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	CONCEPTO	Nº	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$/.
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	d.e.					
1.00	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE (incluye leyes sociales)						
01.01	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	21.00	100%	21,000.00	441,000.00
01.02	Especialista en estructuras	1.00	Mes	17.00	100%	16,500.00	280,500.00
01.03	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	15.00	100%	16,500.00	247,500.00
01.04	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	15.00	50%	13,800.00	103,500.00
01.05	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	15.00	50%	13,800.00	103,500.00
01.06	Especialista en Mecanicas	1.00	Mes	15.00	50%	13,800.00	103,500.00
01.07	Especialista en comunicaciones	1.00	Mes	11.00	50%	13,800.00	75,000.00
01.08	Especialista en Equipamiento Medico	1.00	Mes	11.00	70%	15,660.00	120,582.00
01.09	Especialista de Seguridad Salud en el Trabajo	1.00	Mes	21.00	100%	13,800.00	289,800.00
01.10	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	21.00	100%	12,000.00	252,000.00
01.11	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	21.00	50%	13,800.00	144,900.00
01.12	Especialista en Geotecnia	1.00	Mes	5.00	50%	13,800.00	34,500.00
01.13	Arqueólogo - Plan de Monitoreo	1.00	Mes	3.00	50%	12,000.00	18,000.00
							2,215,182.00
2.00	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO (incluye leyes sociales)						
02.01	Asistente de Supervision	1.00	Mes	21.00	100%	14,700.00	308,700.00
02.02	Asistente de control de calidad en obra	1.00	Mes	21.00	100%	12,000.00	252,000.00
02.03	Asistente en Equipamiento Hospitalario	1.00	Mes	11.00	100%	10,150.00	111,650.00
02.04	Previsionista	1.00	Mes	21.00	100%	6,000.00	126,000.00
02.05	Administrador	1.00	Mes	21.00	100%	7,500.00	157,500.00
							955,850.00
3.00	PERSONAL TÉCNICO (incluye leyes sociales)						
03.01	Topografo Técnico	1.00	Mes	15.00	100%	4,000.00	60,000.00
03.02	Asistente en topografía	1.00	Mes	15.00	100%	2,500.00	37,500.00
03.04	Dibujante	1.00	Mes	21.00	100%	2,500.00	52,500.00
							150,000.00
4.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
04.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		miliar	24.00	---	220.00	5,280.00
04.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00	---	5,000.00	5,000.00
04.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim.	1.00	---	5,600.00	5,600.00
04.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim.	1.00	---	10,000.00	10,000.00
							25,880.00
TOTAL ITEM A							\$/ 3,346,912.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

B LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
1 00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2 00	100%	21,000.00	42,000.00
2 00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	1.00	30%	16,500.00	4,950.00
3 00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	1.00	30%	16,500.00	4,950.00
4 00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	1.00	30%	13,800.00	4,140.00
5 00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	1.00	30%	13,800.00	4,140.00
6 00	Especialista en Mecanicas	1.00	Mes	1.00	30%	13,800.00	4,140.00
7 00	Especialista en comunicaciones	1.00	Mes	1.00	30%	13,800.00	4,140.00
8 00	Especialista en Equipamiento Medico	1.00	Mes	1.00	30%	15,660.00	4,698.00
9 00	Especialista de Seguridad Salud en el Trabajo	1.00	Mes	1.00	30%	13,800.00	4,140.00
10 00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	1.00	100%	12,000.00	12,000.00
11 00	Asistente de control de calidad en obra	1.00	Mes	1.00	30%	12,000.00	3,600.00
12 00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	1.00	30%	13,800.00	4,140.00
13 00	Especialista en Geotecnia	1.00	Mes	1.00	30%	13,800.00	4,140.00
14 00	Arqueólogo - Plan de Monitoreo	1.00	Mes	1.00	30%	12,000.00	3,600.00
						S/.	104,778.00
3 00 MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E							
3 01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	10 00	-	220.00	2,200.00
3 02	Tintas para Impresora y/o Toner		est.m	1.00	-	750.00	750.00
3 03	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		est.m	1.00	-	1,000.00	1,000.00
						S/.	3,950.00
TOTAL ITEM B						S/.	108,728.00
RESUMEN							
A SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA						S/.	3,346,912.00
B SUB TOTAL POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA						S/.	108,728.00
COSTO DIRECTO						S/.	3,455,640.00
GASTOS GENERALES							627,464.15
UTILIDAD						10.00%	345,564.00
SUB TOTAL S/.							4,428,668.15
IGV 18%						18%	797,160.27
TOTAL S/.							5,225,828.42

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	SOLES	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	5,225,828.42				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/02/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						