



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. INTEGRADO PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNIDAD NATIVA PUIJA, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI" CON CUI N°222323".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	20						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		222323				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07 - A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0667-2023-GIDU-MDS		Fecha de recepción		1/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA
 CPC. Juan Edgar Maquera Copa
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
COSTO DE ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. INTEGRADO PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNIDAD NATIVA PUIJA, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAVALI"							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	% PARTIC.	PRECIO UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	Personal Técnico						S/ 113,500.00
1.01	Jefe de Proyecto	UND	1	2.5	100%	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00
1.02	Especialista en Arquitectura	UND	1	2.5	80%	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00
1.03	Especialista en seguridad	UND	1	2.5	50%	S/ 6,000.00	S/ 7,500.00
1.04	Especialista en estructuras	UND	1	2.5	80%	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	UND	1	2.5	80%	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00
1.06	Especialista en instalaciones eléctricas	UND	1	2.5	80%	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00
1.07	Especialista en metrados, costos, presupuestos y programación	UND	1	2.5	80%	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
2	Personal de Apoyo						S/ 36,000.00
2.01	CADISTAS	UND	2	2.5	80%	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00
2.02	Asistentes de gabinete	UND	2	2.5	80%	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00
3	Servicios Varios		1				S/ 44,250.00
3.01	Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de agua	GLB	1			S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.02	Levantamiento Topográfico	GLB	1			S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
3.03	Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental - Certificación	GLB	1			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3.04	Estudio Arqueológico de CIRA (Inc. Tramite y Certificación)	GLB	1			S/ 3,500.00	S/ 9,500.00
3.05	Análisis de Evaluación de riesgos frente a desastres Naturales.	GLB	1			S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3.06	Saneariento Físico Legal, propiedad, inscrito en la SUNARP y a nombre del MINEDU	GLB	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
CD	COSTO DIRECTO						S/ 200,000.00
GG	GASTOS GENERALES (10.0%)						S/ 20,000.00
UT	Utilidades (10.00)						S/ 20,000.00
CR	COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO = CD+GG+UT						S/ 240,000.00
I	IGV						S/ 43,200.00
CT	COSTO TOTAL DEL PROYECTO = CR + I						S/ 283,200.00
S/.							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/. 227,636.75 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 75/100 SOLES) INCLUIDO IGV.						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA  CPC Juan Edgar Maquera Copa NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				