



73

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LM-116, TRAMO LUCMASECA - BELLAVISTA - HUACHUNYA, CARRETERA HUACHUNYA - HUINCO DISTRITOS DE SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2594481						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	92						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2594481					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N.º 1459-2024-GRL/GRI		Fecha de recepción	2/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																																																																																									
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																								
	N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																							
	1																																																																																																																																																																																																																								
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																									
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																								
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																									
	N° ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																							
	1																																																																																																																																																																																																																								
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																									
	N° ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																							
	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">EXPEDIENTE TECNICO</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LM - 116, TRAMO LUCMASECA - BELLAVISTA - HUACHUNYA, CARRETERA HUACHUNYA - HUINCO DISTRITOS DE SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2594481</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UBICACIÓN</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA - HUAROCHIRI - LIMA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: center;">UNID.</th> <th style="text-align: center;">% PARTIC.</th> <th style="text-align: center;">CANT.</th> <th style="text-align: center;">P.U (\$/)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">PARCIAL (\$/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>PERSONAL PROFESIONAL</b></td> </tr> <tr> <td>Jefe de Proyecto</td> <td style="text-align: center;">mes</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">12,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en metrados, costos y presupuesto</td> <td style="text-align: center;">mes</td> <td style="text-align: center;">80.00%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Diseño Geométrico</td> <td style="text-align: center;">mes</td> <td style="text-align: center;">80.00%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">8,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en hidrología y drenaje</td> <td style="text-align: center;">mes</td> <td style="text-align: center;">50.00%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Suelos y Pavimentos</td> <td style="text-align: center;">mes</td> <td style="text-align: center;">50.00%</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>BIENES Y SERVICIOS</b></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Tráfico</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de topografía</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">7,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Geología y Geotecnia</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">12,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">12,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de hidrología, hidráulica y drenaje</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Seguridad vial</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1,500.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>BIENES Y SERVICIOS</b></td> </tr> <tr> <td>Certificación Ambiental</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">26,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">26,000.00</td> </tr> <tr> <td>Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">7,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>GASTOS OPERATIVOS</b></td> </tr> <tr> <td>Movilidad y Transporte</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">4,300.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">4,300.00</td> </tr> <tr> <td>Oficinas</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Impresión y presentación</td> <td style="text-align: center;">glb</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">2,997.34</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2,997.34</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>COSTO TOTAL DIRECTO</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>112,797.34</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>GASTOS GENERALES</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">9,023.79</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>UTILIDAD</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">9,023.79</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>SUB TOTAL</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>130,844.91</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">IGV</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">23,552.08</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Total de presupuesto para elaboración del Expediente Técnico (\$/)</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>154,397.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							EXPEDIENTE TECNICO		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LM - 116, TRAMO LUCMASECA - BELLAVISTA - HUACHUNYA, CARRETERA HUACHUNYA - HUINCO DISTRITOS DE SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2594481					UBICACIÓN		SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA - HUAROCHIRI - LIMA					DESCRIPCION	UNID.	% PARTIC.	CANT.	P.U (\$/)	PARCIAL (\$/)		<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							Jefe de Proyecto	mes	100.00%	2	6,000.00	12,000.00		Especialista en metrados, costos y presupuesto	mes	80.00%	2	5,000.00	8,000.00		Especialista en Diseño Geométrico	mes	80.00%	2	5,000.00	8,000.00		Especialista en hidrología y drenaje	mes	50.00%	2	5,000.00	5,000.00		Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	50.00%	2	5,000.00	5,000.00		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>							Estudio de Tráfico	glb		1	6,000.00	6,000.00		Estudio de topografía	glb		1	7,000.00	7,000.00		Estudio de Geología y Geotecnia	glb		1	5,000.00	5,000.00		Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua	glb		1	12,000.00	12,000.00		Estudio de hidrología, hidráulica y drenaje	glb		1	1,000.00	1,000.00		Estudio de Seguridad vial	glb		1	1,500.00	1,500.00		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>							Certificación Ambiental	glb		1	26,000.00	26,000.00		Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA	glb		1	7,000.00	7,000.00		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>							Movilidad y Transporte	glb		1	4,300.00	4,300.00		Oficinas	glb		1	2,000.00	2,000.00		Impresión y presentación	glb		1	2,997.34	2,997.34		<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>112,797.34</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>					9,023.79		<b>UTILIDAD</b>					9,023.79		<b>SUB TOTAL</b>					<b>130,844.91</b>		IGV					23,552.08		<b>Total de presupuesto para elaboración del Expediente Técnico (\$/)</b>					<b>154,397.00</b>	
ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO																																																																																																																																																																																																																									
EXPEDIENTE TECNICO		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LM - 116, TRAMO LUCMASECA - BELLAVISTA - HUACHUNYA, CARRETERA HUACHUNYA - HUINCO DISTRITOS DE SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2594481																																																																																																																																																																																																																							
UBICACIÓN		SANTA EULALIA, SAN PEDRO DE CASTA - HUAROCHIRI - LIMA																																																																																																																																																																																																																							
DESCRIPCION	UNID.	% PARTIC.	CANT.	P.U (\$/)	PARCIAL (\$/)																																																																																																																																																																																																																				
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>																																																																																																																																																																																																																									
Jefe de Proyecto	mes	100.00%	2	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Especialista en metrados, costos y presupuesto	mes	80.00%	2	5,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Especialista en Diseño Geométrico	mes	80.00%	2	5,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Especialista en hidrología y drenaje	mes	50.00%	2	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	50.00%	2	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																				
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>																																																																																																																																																																																																																									
Estudio de Tráfico	glb		1	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Estudio de topografía	glb		1	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Estudio de Geología y Geotecnia	glb		1	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua	glb		1	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Estudio de hidrología, hidráulica y drenaje	glb		1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Estudio de Seguridad vial	glb		1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																				
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>																																																																																																																																																																																																																									
Certificación Ambiental	glb		1	26,000.00	26,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA	glb		1	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																				
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>																																																																																																																																																																																																																									
Movilidad y Transporte	glb		1	4,300.00	4,300.00																																																																																																																																																																																																																				
Oficinas	glb		1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																				
Impresión y presentación	glb		1	2,997.34	2,997.34																																																																																																																																																																																																																				
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>112,797.34</b>																																																																																																																																																																																																																				
<b>GASTOS GENERALES</b>					9,023.79																																																																																																																																																																																																																				
<b>UTILIDAD</b>					9,023.79																																																																																																																																																																																																																				
<b>SUB TOTAL</b>					<b>130,844.91</b>																																																																																																																																																																																																																				
IGV					23,552.08																																																																																																																																																																																																																				
<b>Total de presupuesto para elaboración del Expediente Técnico (\$/)</b>					<b>154,397.00</b>																																																																																																																																																																																																																				
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																								
	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																		
	MONTO	S/ 154,397.00																																																																																																																																																																																																																							
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <p>VER ANEXO N° 01</p>																																																																																																																																																																																																																									
<b>5.</b>	 <b>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</b>  <b>ECON. PABLO DÍAZ MENACHO</b> JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA																																																																																																																																																																																																																								
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>																																																																																																																																																																																																																									
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																																									