

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH- T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T- MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4,
DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN
MARTIN” con CUI N° 2377763.**



¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)





CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

VALORIZACIONES



Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN – MICROREGION
ALTO HUALLAGA TOCACHE
RUC N° : 204896242550
Domicilio legal : JR. CARLOS AREVALO S/N URB. LAS FLORES – TOCACHE –
TOCACHE – SAN MARTIN
Teléfono: :
Correo electrónico: : altohuallaga@regionsanmartin.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN” con CUI N° 2377763.**

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a la suma de **S/ 54,324,681.76 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 76/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de 2024.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 54,324,681.76	S/ 48,892,213.59	S/ 59,757,149.93

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
S/ 54,324,681.76	S/ 48,892,213.59	S/ 41,434,079.32	S/ 59,757,149.93	S/ 50,641,652.48

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

**FORMATO 02 –
APROBACION EXPEDIENTE
DE CONTRATACION – N°
004- 2024-GRSM-GTAH-T-
MRAH-T-LOG**, de fecha 11 de
julio del 2024

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

Resolución Gerencial General Regional N° 022-2020-GRSM/GGR de fecha 03 de febrero del 2020

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0063-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G, de fecha 09 de julio de 2024

Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2018-GRSM/CS-I CONVOCATORIA.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Llave en mano.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de 540 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en	: CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en	: LA OFICINA DE LOGISTICA, SITO EN EL JR. CARLOS AREVALO S/N URBANIZACION LAS FLORES – TOCACHE.
Costo de bases	: Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente técnico	: Impreso: S/ 4,680.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES)



Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31368 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31369 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.


Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.


⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- 
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (**Anexo N° 4**)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en soles y:
- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (**Anexo N° 6**)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- 
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
 - *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
 - *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*


2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**).


Advertencia



El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.


2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- 
- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
 - b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
 - c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁸.
 - d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
 - e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
 - f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
 - g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- 
- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
 - i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. **(Anexo N°12)**
 - j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
 - k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
 - l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
 - m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
 - n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
 - o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹².
 - p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
 - q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
 - r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo

⁸ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.



- s) de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹³.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
 - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
 - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
 - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad, sito en Jr. Carlos Arévalo S/N° Urbanización las Flores – Tocache – Tocache- San Martin.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁵

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo".

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁶. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



¹⁶ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

REQUERIMIENTO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

I. GENERALIDADES

1.1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN" con CUI N° 2377762.

1.2 NOMBRE DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN"

1.3 FINALIDAD PÚBLICA

Dotar de una infraestructura moderna, con el respectivo equipamiento y la tecnología necesaria para brindar un buen servicio de salud a la población beneficiaria del Centro de Salud Uchiza.

1.4 ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de San Martín tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

El Gobierno Regional de San Martín trabaja en la búsqueda de la competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomía técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora.

La Dirección Regional de Salud San Martín, a través de un acuerdo firmado, encarga al Gobierno Regional de San Martín la Formulación y Ejecución del Proyecto del Establecimiento de Salud Uchiza.

Recayendo la responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversión en la Sub Gerencia de Estudios y obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de San Martín.

La intervención en el Centro de Salud de Uchiza, forma parte del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - REGIÓN SAN MARTÍN", cuyo objetivo central esperado es contar con una Adecuada Prestación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Uchiza.

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 022-2020-GRSM/GGR de fecha 03 de febrero del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - REGIÓN SAN MARTÍN" CON CUI: 2377762.

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0063-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G, de fecha 09 de julio de 2024, se aprobó la actualización del Presupuestos del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - REGIÓN SAN MARTÍN" CON CUI: 2524121, por un monto S/ 61,934,892.49 (Sesenta y un millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y dos con 49/100 soles).

1.5 OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

- ✓ El objetivo principal es mejorar los servicios de salud del Centro de Salud Uchiza.



1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Construir una infraestructura que brinde todas seguridades y cuente con tecnología moderna para brindar un servicio adecuado y acorde a las necesidades de la población beneficiaria.
- ✓ Dotar de equipamiento moderno y básico para la atención a la población beneficiaria.
- ✓ Realizar la ejecución de la obra teniendo en cuenta todo lo establecido en el expediente técnico y según la normativa vigente aplicable al proyecto.

1.6 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

- a) **NOMBRE DEL PIP**
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - REGIÓN SAN MARTÍN"
- b) **CÓDIGO DEL PIP**
2377762
- c) **NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**
Perfil
- d) **FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD**
01/09/2017
- e) **FECHA DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD**
No corresponde
- f) **APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**
Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 022-2020-GRSM/GGR de fecha 03 de febrero del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - REGIÓN SAN MARTÍN" CON CUI: 2377762.

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0063-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G, de fecha 09 de julio de 2024, se aprobó la actualización del Presupuestos del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - REGIÓN SAN MARTÍN" CON CUI: 2524121.

1.7 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

El terreno se encuentra disponible para la inmediata ejecución de Obra.

1.8 NORMATIVA ESPECIFICA

- ✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes.
- ✓ Ley general de salud.
- ✓ Reglamento nacional de edificaciones
- ✓ Toda la demás normativa específica aplicable para la correcta ejecución del proyecto.

II. TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
01	ESTRUCTURAS		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.00 X 2.40 m	und	1.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA (10.00x15.00)	m2	150.00
01.01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	m	425.28
01.01.01.04	FLETE TERRESTRE	gib	1.00
01.01.01.05	SISTEMA DE BOMBEO EN CIMENTACIONES	mes	6.00
01.01.02	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		
01.01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA	gib	1.00
01.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.01.03.01	CORTE Y EXCAVACION PARA NIVELACION DE TERRENO C/MAQUINARIA	m3	6,546.43
01.01.03.02	MEJORAMIENTO CON OVER PARA EXPLANACIONES	m3	7,994.18
01.01.03.03	RELLENO COMPACTADO PARA EXPLANACIONES CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	10,304.68
01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION Y DESMONTE		
01.01.04.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km	m3	7,855.71
01.01.05	ESTRATEGIA AMBIENTAL		
01.01.05.01	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
01.01.05.01.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL		
01.01.05.01.01.01	IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA AMBIENTAL	gib	1.00
01.01.05.01.02	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
01.01.05.01.02.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS		
01.01.05.01.02.01.01	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	gib	1.00
01.01.05.01.02.01.02	RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	mes	18.00
01.01.05.01.02.01.03	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑO PORTATIL	mes	18.00
01.01.05.01.02.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS		
01.01.05.01.02.02.01	RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	mes	18.00
01.01.05.01.02.02.02	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	gib	1.00
01.01.05.01.02.03	CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE		
01.01.05.01.02.03.01	HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DE AIRE DE TRABAJO, ACCESO, MATERIAL Y ESCOMBROS	mes	18.00
01.01.05.01.02.03.02	CUBIERTA DE MATERIAL DESCARGADO EN RUMA	mes	18.00
01.01.05.01.02.04	CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO		
01.01.05.01.02.04.01	IMPERMEABILIZACION DEL AREA DE TRABAJO Y AREA DE MANEJO DE COMBUSTIBLE	gib	1.00
01.01.05.01.02.05	PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA		
01.01.05.01.02.05.01	SPOTS DE SENSIBILIZACION EN MEDIOS LOCALES	mes	6.00
01.01.05.01.02.05.02	EDUCACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL EN LA POBLACION	und	6.00
01.01.05.01.02.05.03	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	gib	1.00
01.01.05.01.02.06	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
01.01.05.01.02.06.01	SEGUIMIENTO Y CONTROL	mes	18.00
01.01.05.01.02.06.02	MONITOREO CONTROL DEL AIRE (SEMESTRAL)	und	3.00
01.01.05.01.02.06.03	MONITOREO DE SUELO (SEMESTRAL)	und	3.00
01.01.05.01.02.06.04	MONITOREO CONTROL DE RUIDO (SEMESTRAL)	und	3.00
01.01.05.01.02.07	PLAN DE CONTINGENCIA		
01.01.05.01.02.07.01	ADQUISICION DE EXTINTORES PQS (12 kg)	und	3.00
01.01.05.01.02.07.02	ADQUISICION DE KIT ANTIDERRAME DE COMBUSTIBLE	und	3.00
01.01.05.01.02.07.03	RESPUESTA ANTIDERRAME DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	und	3.00
01.01.05.01.02.07.04	SIMULACROS	und	3.00
01.01.05.01.02.07.05	ACTIVIDADES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	und	3.00
01.01.05.01.02.08	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO		
01.01.05.01.02.08.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1.00
01.01.05.01.02.08.02	TRAMITE DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1.00
01.01.05.01.02.08.03	MONITOREO ARQUEOLOGICO	mes	4.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.01.05.01.02.08.04	INFORME FINAL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	mes	1.00
01.01.05.01.02.08.05	TRAMITE DE APROBACION DEL INFORME FINAL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	g/b	1.00
01.01.05.01.02.09	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO		
01.01.05.01.02.09.01	LIMPIEZA DE SITIO	mes	1.00
01.01.05.01.02.09.02	DESMANTELADO DE OBRAS CIVILES (CAMPAMENTO)	m2	200.00
01.01.05.01.02.10	CIERRE DE AREAS AUXILIARES		
01.01.05.01.02.10.01	ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AUXILIARES	m2	7,483.52
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.01.06.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.01.06.01.01	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	g/b	1.00
01.01.06.01.02	EXAMEN MEDICOS OCUPACIONALES (INGRESO Y SALIDA)	g/b	1.00
01.01.06.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	g/b	1.00
01.01.06.01.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	g/b	1.00
01.01.06.01.05	CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (MATERIALES)	g/b	1.00
01.02	EDIFICACIÓN N°01 - UPS SERVICIOS GENERALES		
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	299.47
01.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	299.47
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	186.00
01.02.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	38.15
01.02.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	98.09
01.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	208.98
01.02.02.05	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION	m2	82.81
01.02.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	224.80
01.02.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	76.20
01.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.02.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	69.00
01.02.03.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	133.47
01.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	1.40
01.02.03.04	CONCRETO F'C=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMIENTOS	m3	1.46
01.02.03.05	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.10
01.02.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	1.55
01.02.03.07	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m2	91.33
01.02.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	6.35
01.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.02.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	7.50
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	30.00
01.02.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	187.68
01.02.04.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	9.00
01.02.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	72.00
01.02.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	1,308.56
01.02.04.07	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	5.96
01.02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	91.67
01.02.04.09	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR DE CISTERNA	m3	5.16
01.02.04.10	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	350.85
01.02.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA INFERIOR DE CISTERNA	m2	6.48
01.02.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA LOSA INFERIOR DE CISTERNA	kg	422.04
01.02.04.13	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS ARMADOS	m3	29.13
01.02.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS ARMADOS	m2	215.42



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.02.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA MUROS ARMADOS	kg	1,485.52
01.02.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	6.58
01.02.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE COLUMNAS	m2	105.33
01.02.04.18	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	1,159.04
01.02.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	6.91
01.02.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	159.94
01.02.04.21	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	1,334.17
01.02.04.22	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	12.41
01.02.04.23	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VIGAS	m2	130.26
01.02.04.24	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	1,444.48
01.02.04.25	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.56
01.02.04.26	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	21.92
01.02.04.27	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	272.75
01.02.04.28	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	200.20
01.02.05	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.02.05.01	PERFIL METÁLICO W 410x38.8	m	60.12
01.02.05.02	COLUMNA DE PERFIL METÁLICO W VARIABLE	m	16.04
01.02.05.03	CORREA TUBO RECTANGULAR METALICO (50X75X3mm)	m	308.00
01.02.05.04	PLANCHÁ TERMOACUSTICA TAT 1060 ESPESOR DE PANEL 45mm	m2	224.84
01.02.05.05	PLANCHÁ METALICA DE APOYO 01 PARA PERFIL METALICO	und	15.00
01.02.05.06	PLANCHÁ METALICA DE APOYO 02 DE PARASOLES	und	4.00
01.03	EDIFICACIÓN N°02 -UPS DESINFECCION Y ESTERILIZACION		
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	224.39
01.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	224.39
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	111.60
01.03.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	40.92
01.03.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	28.03
01.03.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	183.03
01.03.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	23.71
01.03.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	162.92
01.03.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	44.41
01.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.03.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	30.93
01.03.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	64.56
01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA FALSO PISO	m2	8.30
01.03.03.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMENTOS	m3	5.82
01.03.03.05	CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.45
01.03.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	6.92
01.03.03.07	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	98.05
01.03.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VEREDAS	m2	8.46
01.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.03.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	6.72
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN ZAPATAS	m2	18.00
01.03.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	112.61
01.03.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	4.68
01.03.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	37.42
01.03.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	683.32
01.03.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	3.62
01.03.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	48.84



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.03.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	203.74
01.03.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	4.29
01.03.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	68.70
01.03.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	744.99
01.03.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	3.85
01.03.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	90.03
01.03.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	766.48
01.03.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	6.21
01.03.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	65.19
01.03.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	714.42
01.03.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.44
01.03.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	6.82
01.03.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	138.81
01.03.04.22	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	102.90
01.03.05	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.03.05.01	PERFIL METALICO W 410x38.8	m	48.09
01.03.05.02	COLUMNA DE PERFIL METALICO W VARIABLE	m	12.03
01.03.05.03	CORREA TUBO RECTANGULAR METALICO (50X75X3mm)	m	166.50
01.03.05.04	PLANCHA TERMOACUSTICA TAT 1060 ESPESOR DE PANEL 45mm	m2	128.32
01.03.05.05	PLANCHA METALICA DE APOYO 01 PARA PERFIL METALICO	und	9.00
01.03.05.06	PLANCHA METALICA DE APOYO 02 DE PARASOLES	und	3.00
01.04	EDIFICACIÓN N° 03 - UPS SERVICIOS GENERALES		
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	219.33
01.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	219.33
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	148.80
01.04.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	25.18
01.04.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	77.13
01.04.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	208.77
01.04.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	62.89
01.04.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	155.66
01.04.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	58.47
01.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.04.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	45.11
01.04.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	74.17
01.04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	1.39
01.04.03.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMIENTOS	m3	3.81
01.04.03.05	CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 25% P.M. (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.32
01.04.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	4.95
01.04.03.07	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	81.49
01.04.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	8.54
01.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.04.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	6.00
01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	24.00
01.04.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	150.14
01.04.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	5.74
01.04.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	45.95
01.04.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	834.30
01.04.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	4.33
01.04.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	66.62



01.04.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	238.85
01.04.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	5.79
01.04.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	92.04
01.04.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	1,028.92
01.04.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	4.52
01.04.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	105.59
01.04.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	804.09
01.04.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	6.62
01.04.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	69.55
01.04.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	932.98
01.04.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.11
01.04.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	14.38
01.04.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	169.84
01.04.04.22	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	157.15
01.04.05	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.04.05.01	PERFIL METALICO W 410x38.8	m	39.00
01.04.05.02	COLUMNA DE PERFIL METALICO W VARIABLE	m	12.03
01.04.05.03	CORREA TUBO RECTANGULAR METALICO (50X75X3mm)	m	177.60
01.04.05.04	PLANCHA TERMOACUSTICA TAT 1060 ESPESOR DE PANEL 45mm	m2	139.64
01.04.05.05	PLANCHA METALICA DE APOYO 01 PARA PERFIL METALICO	und	12.00
01.04.05.06	PLANCHA METALICA DE APOYO 02 DE PARASOLES	und	3.00
01.05	EDIFICACIÓN N° 04 - UPS ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO		
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	303.40
01.05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	303.40
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	248.00
01.05.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	57.17
01.05.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	132.34
01.05.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	366.21
01.05.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	114.30
01.05.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	192.24
01.05.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	93.47
01.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.05.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	79.44
01.05.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	151.81
01.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	1.97
01.05.03.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMENTOS	m3	6.67
01.05.03.05	CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.69
01.05.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	10.63
01.05.03.07	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	40.43
01.05.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	4.44
01.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.05.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	10.00
01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	24.00
01.05.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	250.24
01.05.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	10.16
01.05.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	81.25
01.05.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	1,510.89
01.05.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	5.75
01.05.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	88.48



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.05.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	276.22
01.05.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	8.86
01.05.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	141.80
01.05.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	1,502.62
01.05.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	7.14
01.05.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	166.15
01.05.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	1,452.01
01.05.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	12.30
01.05.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	129.11
01.05.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	1,501.91
01.05.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.62
01.05.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	64.53
01.05.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	301.46
01.05.04.22	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	172.20
01.05.05	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.05.05.01	PERFIL METALICO W 410x38.8	m	73.50
01.05.05.02	COLUMNA DE PERFIL METALICO W VARIABLE	m	16.04
01.05.05.03	CORREA TUBO RECTANGULAR METALICO (50X75X3mm)	m	261.36
01.05.05.04	PLANCHA TERMOACUSTICA TAT 1000 ESPESOR DE PANEL 45mm	m2	212.86
01.05.05.05	PLANCHA METALICA DE APOYO 01 PARA PERFIL METALICO	und	20.00
01.05.05.06	PLANCHA METALICA DE APOYO 02 DE PARASOLES	und	5.00
01.06	EDIFICACIÓN N°05 - UPS ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO		
01.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	226.53
01.06.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	226.53
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.06.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	227.85
01.06.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	30.60
01.06.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	111.76
01.06.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	310.14
01.06.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	83.26
01.06.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	146.60
01.06.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	86.30
01.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.06.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	62.15
01.06.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	121.74
01.06.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	3.28
01.06.03.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMIENTOS	m3	9.60
01.06.03.05	CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMIENTOS	m3	0.78
01.06.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS	m2	11.78
01.06.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	24.66
01.06.03.08	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	2.42
01.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.06.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	12.00
01.06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	36.50
01.06.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	313.29
01.06.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	6.36
01.06.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	50.86
01.06.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	1,469.20
01.06.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	3.16
01.06.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	48.58



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.06.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	240.74
01.06.04.10	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA PLACAS	m3	10.85
01.06.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS	m2	132.29
01.06.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA PLACAS	kg	1,694.12
01.06.04.13	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	7.63
01.06.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	99.22
01.06.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	1,280.31
01.06.04.16	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	6.60
01.06.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	153.58
01.06.04.18	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	1,358.96
01.06.04.19	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	16.61
01.06.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	168.92
01.06.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	2,052.24
01.06.04.22	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.53
01.06.04.23	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	18.11
01.06.04.24	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	250.59
01.06.04.25	CONCRETO F C=210 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	13.57
01.06.04.26	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADAS	m2	120.69
01.06.04.27	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADAS	kg	555.20
01.06.04.28	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	1,005.00
01.06.04.29	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	201.25
01.07	EDIFICACIÓN N°06 - UPS URGENCIA Y EMERGENCIA		
01.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.07.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	284.70
01.07.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	284.70
01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.07.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	148.80
01.07.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	33.47
01.07.02.03	RELLENDO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	76.99
01.07.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	218.72
01.07.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	66.15
01.07.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	236.68
01.07.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	62.12
01.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.07.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	55.46
01.07.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	117.73
01.07.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	2.74
01.07.03.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	4.40
01.07.03.05	CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.41
01.07.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	5.46
01.07.03.07	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	118.95
01.07.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	9.37
01.07.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.07.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	6.00
01.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	24.00
01.07.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	150.14
01.07.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	7.24
01.07.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	57.94
01.07.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	1,039.98
01.07.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	4.99
01.07.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	75.76



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.07.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	248.11
01.07.04.10	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	5.17
01.07.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	82.68
01.07.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	866.93
01.07.04.13	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	4.72
01.07.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	105.48
01.07.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	898.20
01.07.04.16	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	9.74
01.07.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	101.54
01.07.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	1,108.78
01.07.04.19	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.09
01.07.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	16.62
01.07.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	194.17
01.07.04.22	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	123.20
01.07.05	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.07.05.01	PERFIL METALICO W 410x38.8	m	73.60
01.07.05.02	COLUMNA DE PERFIL METALICO W VARIABLE	m	47.28
01.07.05.03	CORREA TUBO RECTANGULAR METALICO (50X75X3mm)	m	293.02
01.07.05.04	PLANCHA TERMOACUSTICA TAT 1000 ESPESOR DE PANEL 45mm	m2	237.60
01.07.05.05	PLANCHA METALICA DE APOYO 01 PARA PERFIL METALICO	und	12.00
01.07.05.06	PLANCHA METALICA DE APOYO 02 DE PARASOLES	und	12.00
01.07.05.07	PLANCHA METALICA DE APOYO 03 DE PARASOLES	und	4.00
01.08	EDIFICACIÓN N°07 - UPS GESTION DE LA INFORMACION Y UPS FARMACIA		
01.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.08.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	427.66
01.08.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	427.66
01.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.08.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	446.52
01.08.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	45.74
01.08.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	231.58
01.08.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	590.71
01.08.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	188.17
01.08.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	367.46
01.08.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	166.07
01.08.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.08.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	124.28
01.08.03.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	236.53
01.08.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	4.19
01.08.03.04	CONCRETO F'C=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMIENTOS	m3	5.61
01.08.03.05	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.31
01.08.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	4.70
01.08.03.07	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m2	130.93
01.08.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	6.51
01.08.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.08.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	27.27
01.08.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	142.54
01.08.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	704.14
01.08.04.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	16.05
01.08.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	133.17
01.08.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	2,146.95
01.08.04.07	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	9.49



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.08.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	112.62
01.08.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	349.10
01.08.04.10	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA PLACAS	m3	40.74
01.08.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS	m2	440.64
01.08.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA PLACAS	kg	6,924.61
01.08.04.13	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	5.53
01.08.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	69.70
01.08.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	779.73
01.08.04.16	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	9.98
01.08.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	233.43
01.08.04.18	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	2,073.85
01.08.04.19	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	30.42
01.08.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	311.51
01.08.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	4,708.46
01.08.04.22	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	2.63
01.08.04.23	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	35.72
01.08.04.24	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	298.82
01.08.04.25	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	23.77
01.08.04.26	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADAS	m2	237.25
01.08.04.27	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADAS	kg	1,066.16
01.08.04.28	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	1,976.00
01.08.04.29	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	203.00
01.09	EDIFICACIÓN N°06 - UPSS MODULO CONSULTA EXTERNA		
01.09.01	TRABAJO PRELIMINARES		
01.09.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	820.07
01.09.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	820.07
01.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.09.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	547.46
01.09.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	115.59
01.09.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	278.73
01.09.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	795.66
01.09.02.05	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL	m2	223.24
01.09.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	710.33
01.09.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	220.04
01.09.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.09.03.01	CONCRETO Fc=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	190.28
01.09.03.02	CONCRETO Fc=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	554.42
01.09.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	7.25
01.09.03.04	CONCRETO Fc=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	23.01
01.09.03.05	CONCRETO Fc=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	1.98
01.09.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	30.51
01.09.03.07	VEREDA DE CONCRETO Fc=175 KG/CM2	m2	155.91
01.09.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	3.09
01.09.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.09.04.01	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	22.75
01.09.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	176.20
01.09.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	567.40
01.09.04.04	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	24.13
01.09.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	193.04
01.09.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION	kg	3,624.05
01.09.04.07	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	25.96



01.09.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	399.35
01.09.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	1,085.30
01.09.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	19.06
01.09.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	304.91
01.09.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	3,365.67
01.09.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	17.43
01.09.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	406.70
01.09.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	3,494.76
01.09.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	33.36
01.09.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	350.27
01.09.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	4,056.22
01.09.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	4.84
01.09.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	64.84
01.09.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	874.57
01.09.04.22	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	429.80
01.09.05	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.09.05.01	PERFIL METÁLICO W 410x38.8	m	220.87
01.09.05.02	COLUMNA DE PERFIL METÁLICO W VARIABLE	m	66.23
01.09.05.03	CORREA TUBO RECTANGULAR METALICO (50X75X3mm)	m	1,078.08
01.09.05.04	PLANCHA TERMOACUSTICA TAT 1000 ESPESOR DE PANEL 45mm	m2	797.78
01.09.05.05	PLANCHA METALICA DE APOYO 01 PARA PERFIL METALICO	und	45.00
01.09.05.06	PLANCHA METALICA DE APOYO 02 DE PARASOLES	und	15.00
01.10	EDIFICACIÓN N°09 - UPS INTERNAMIENTO/UPS ADMINISTRACION		
01.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	589.99
01.10.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	589.99
01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.10.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	396.80
01.10.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	88.30
01.10.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	207.75
01.10.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	582.13
01.10.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	172.87
01.10.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	395.56
01.10.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	183.81
01.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.10.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	143.62
01.10.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	367.61
01.10.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	3.82
01.10.03.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMIENTOS	m3	17.72
01.10.03.05	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMIENTOS	m3	1.55
01.10.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS	m2	23.81
01.10.03.07	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	27.95
01.10.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	3.83
01.10.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.10.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	16.00
01.10.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	64.00
01.10.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	371.78
01.10.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	18.60
01.10.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	148.82
01.10.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	2,654.11
01.10.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	9.99



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.10.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	153.63
01.10.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	476.74
01.10.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	14.81
01.10.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	236.97
01.10.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	2,658.63
01.10.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	17.34
01.10.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	361.77
01.10.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	2,594.26
01.10.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	23.03
01.10.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	241.76
01.10.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	2,482.11
01.10.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	2.90
01.10.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	39.48
01.10.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	520.94
01.10.04.22	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	256.20
01.10.05	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.10.05.01	PERFIL METALICO W 410x38.8	m	131.25
01.10.05.02	COLUMNA DE PERFIL METALICO W VARIABLE	m	28.07
01.10.05.03	CORREA TUBO RECTANGULAR METALICO (50X75X3mm)	m	563.37
01.10.05.04	PLANCHA TERMOACUSTICA TAT 1000 ESPESOR DE PANEL 45mm	m2	461.13
01.10.05.05	PLANCHA METALICA DE APOYO 01 PARA PERFIL METALICO	und	32.00
01.10.05.06	PLANCHA METALICA DE APOYO 02 DE PARASOLES	und	7.00
01.11	EDIFICACIÓN N°10 - UPSS PATOLOGIA CLINICA Y UPS RADIOLOGIA		
01.11.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.11.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	362.73
01.11.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	362.73
01.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.11.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	372.99
01.11.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	55.81
01.11.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	184.34
01.11.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	514.56
01.11.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	152.50
01.11.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	221.95
01.11.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	140.86
01.11.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.11.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	114.18
01.11.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	183.71
01.11.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	3.86
01.11.03.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMIENTOS	m3	14.02
01.11.03.05	CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMIENTOS	m3	1.14
01.11.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS	m2	17.60
01.11.03.07	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	38.24
01.11.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	5.29
01.11.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.11.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	18.76
01.11.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	46.80
01.11.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	512.09
01.11.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	12.61
01.11.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	100.89
01.11.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	1,911.92
01.11.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	9.10



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.11.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	122.25
01.11.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	589.73
01.11.04.10	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA PLACAS	m3	26.27
01.11.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA PLACAS	m2	298.18
01.11.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA PLACAS	kg	3,004.91
01.11.04.13	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	15.30
01.11.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE COLUMNAS	m2	198.90
01.11.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	2,401.65
01.11.04.16	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	10.32
01.11.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	236.31
01.11.04.18	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	2,072.67
01.11.04.19	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	27.31
01.11.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VIGAS	m2	291.78
01.11.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	3,640.78
01.11.04.22	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	2.61
01.11.04.23	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	40.19
01.11.04.24	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	497.68
01.11.04.25	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	19.73
01.11.04.26	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN LOSA ALIGERADAS	m2	168.17
01.11.04.27	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADAS	kg	835.20
01.11.04.28	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	1,400.00
01.11.04.29	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	371.70
01.12	EDIFICACIÓN N°11 - UPSS MODULO TBC		
01.12.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.12.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	172.66
01.12.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	172.66
01.12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.12.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	124.00
01.12.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	22.87
01.12.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	62.99
01.12.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	176.24
01.12.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	49.18
01.12.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	123.03
01.12.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	49.02
01.12.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.12.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	40.02
01.12.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	66.55
01.12.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA FALSO PISO	m2	1.30
01.12.03.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMENTOS	m3	6.08
01.12.03.05	CONCRETO F'c=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.47
01.12.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	7.22
01.12.03.07	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	56.48
01.12.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VEREDAS	m2	6.98
01.12.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.12.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	5.00
01.12.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN ZAPATAS	m2	20.00
01.12.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	125.12
01.12.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	5.01
01.12.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	40.06
01.12.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	727.08
01.12.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	5.46



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.12.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	83.93
01.12.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	325.42
01.12.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	3.88
01.12.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	62.00
01.12.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	760.20
01.12.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	4.59
01.12.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	107.27
01.12.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	1,003.42
01.12.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	7.33
01.12.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	76.94
01.12.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	875.39
01.12.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.03
01.12.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	15.85
01.12.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	207.95
01.12.04.22	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	173.60
01.12.05	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.12.05.01	PERFIL METALICO W 410x38.8	m	34.25
01.12.05.02	COLUMNA DE PERFIL METALICO W VARIABLE	m	32.95
01.12.05.03	CORREA TUBO RECTANGULAR METALICO (50X75X3mm)	m	151.20
01.12.05.04	PLANCHA TERMOACUSTICA TAT 1000 ESPESOR DE PANEL 45mm	m2	117.94
01.12.05.05	PLANCHA METALICA DE APOYO 01 PARA PERFIL METALICO	und	10.00
01.12.05.06	PLANCHA METALICA DE APOYO 02 DE PARASOLES	und	5.00
01.13	EDIFICACIÓN N°12 - TELECOMUNICACIONES I		
01.13.01	TRABAJO PRELIMINARES		
01.13.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	69.68
01.13.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	69.68
01.13.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.13.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	49.60
01.13.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	6.47
01.13.02.03	RELLENDO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	25.21
01.13.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	67.28
01.13.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	19.71
01.13.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	38.55
01.13.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	18.89
01.13.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.13.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	13.89
01.13.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	18.46
01.13.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	0.11
01.13.03.04	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	20.59
01.13.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	2.61
01.13.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.13.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	2.00
01.13.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	8.00
01.13.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	50.50
01.13.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	1.65
01.13.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	13.18
01.13.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	238.05
01.13.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	2.07
01.13.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	31.85
01.13.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	116.25
01.13.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	1.45



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.13.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	23.20
01.13.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	139.66
01.13.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.01
01.13.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	23.71
01.13.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	215.83
01.13.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	4.70
01.13.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	61.45
01.13.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	541.35
01.13.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.25
01.13.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	3.82
01.13.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	47.33
01.13.04.22	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	4.29
01.13.04.23	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADAS	m2	33.06
01.13.04.24	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADAS	kg	168.71
01.13.04.25	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	283.00
01.13.04.26	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	56.00
01.14	EDIFICACIÓN N°13 - TELECOMUNICACIONES II		
01.14.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.14.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	73.36
01.14.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	73.36
01.14.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.14.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	49.60
01.14.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	6.47
01.14.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	25.21
01.14.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	67.28
01.14.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	19.71
01.14.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	43.56
01.14.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	18.89
01.14.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.14.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	13.89
01.14.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	18.46
01.14.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	0.29
01.14.03.04	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	25.10
01.14.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	3.21
01.14.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.14.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	2.00
01.14.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	8.00
01.14.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	50.05
01.14.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	1.65
01.14.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	13.18
01.14.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	238.05
01.14.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	2.07
01.14.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	31.85
01.14.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	116.25
01.14.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	1.45
01.14.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	23.20
01.14.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	279.31
01.14.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.01
01.14.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	23.71
01.14.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	215.83
01.14.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	4.70



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.14.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	61.45
01.14.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	636.66
01.14.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.25
01.14.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	3.82
01.14.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	47.33
01.14.04.22	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	4.29
01.14.04.23	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADAS	m2	33.06
01.14.04.24	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADAS	kg	171.01
01.14.04.25	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	283.00
01.14.04.26	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	56.00
01.15	EDIFICACIÓN N° 14 - DATA CENTER		
01.15.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.15.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	122.11
01.15.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	122.11
01.15.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.15.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	77.28
01.15.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	6.78
01.15.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	38.14
01.15.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	100.87
01.15.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	29.85
01.15.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	79.01
01.15.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	29.09
01.15.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.15.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	14.90
01.15.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	36.55
01.15.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	0.62
01.15.03.04	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	42.46
01.15.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	5.59
01.15.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.15.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	3.22
01.15.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	12.50
01.15.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	80.83
01.15.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	2.26
01.15.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	18.06
01.15.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	355.15
01.15.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	2.78
01.15.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	42.70
01.15.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	152.79
01.15.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	4.48
01.15.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	53.36
01.15.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	769.26
01.15.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	1.52
01.15.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	35.57
01.15.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	323.74
01.15.04.16	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	6.70
01.15.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	86.14
01.15.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	949.45
01.15.04.19	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.33
01.15.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	5.12
01.15.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	64.32
01.15.04.22	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	7.75



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.15.04.23	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADAS	m2	56.84
01.15.04.24	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADAS	kg	209.24
01.15.04.25	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	490.00
01.15.04.26	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	36.40
01.16	EDIFICACIÓN N° 15 - GLP - PETROLEO		
01.16.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.16.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	34.80
01.16.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	34.80
01.16.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.16.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	81.78
01.16.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	49.63
01.16.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	102.23
01.16.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.16.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	13.68
01.16.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.16.04.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	11.30
01.16.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	93.54
01.16.04.03	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	821.49
01.17	EDIFICACIÓN N° 16 - OXIGENO Y VACIO		
01.17.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.17.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	67.70
01.17.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	67.70
01.17.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.17.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	74.40
01.17.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	7.82
01.17.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	36.81
01.17.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	98.43
01.17.02.05	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	29.21
01.17.02.06	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	72.81
01.17.02.07	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	27.67
01.17.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.17.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	15.53
01.17.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	12.55
01.17.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	0.62
01.17.03.04	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	52.81
01.17.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	2.98
01.17.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.17.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	3.00
01.17.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	12.50
01.17.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	kg	75.07
01.17.04.04	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	2.04
01.17.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	16.34
01.17.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	381.30
01.17.04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	3.54
01.17.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	54.53
01.17.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	188.41
01.17.04.10	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	2.18
01.17.04.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	34.80
01.17.04.12	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	134.89
01.17.04.13	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	2.03
01.17.04.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	47.42



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.17.04.15	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	412.59
01.17.04.16	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	5.81
01.17.04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	73.75
01.17.04.18	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	766.09
01.17.04.19	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.29
01.17.04.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	4.51
01.17.04.21	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	66.32
01.17.04.22	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	5.08
01.17.04.23	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADAS	m2	37.60
01.17.04.24	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADAS	kg	272.85
01.17.04.25	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	329.00
01.17.04.26	ACERO Fy= 4200KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	56.00
01.18	OBRAS EXTERIORES		
01.18.01	PORTADA DE INGRESO		
01.18.01.01	TRABAJO PRELIMINARES		
01.18.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	36.84
01.18.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	36.84
01.18.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.01.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	13.16
01.18.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	15.79
01.18.01.02.03	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	22.67
01.18.01.02.04	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	13.90
01.18.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.18.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO	m2	13.90
01.18.01.03.02	CONCRETO F'c=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO E=4"	m2	0.24
01.18.01.03.03	CONCRETO F'c=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMIENTOS	m3	8.77
01.18.01.03.04	CONCRETO F'c=140 KG/CM2 + 25% P.M (T.M. 3") PARA SOBRECIMENTOS	m3	1.59
01.18.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	21.15
01.18.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.18.01.04.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	2.32
01.18.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	49.32
01.18.01.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	657.25
01.18.01.04.04	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	1.19
01.18.01.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	17.01
01.18.01.04.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	279.40
01.18.01.04.07	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 PARA LOSA MACIZAS	m3	1.97
01.18.01.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA	m2	13.10
01.18.01.04.09	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA	kg	175.97
01.18.02	PUNTOS ECOLÓGICOS		
01.18.02.01	TRABAJO PRELIMINARES		
01.18.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8.00
01.18.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	8.00
01.18.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA DADOS DE ANCLAJE	m3	0.51
01.18.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	0.61
01.18.02.02.03	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN MANUAL	m2	8.00
01.18.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.18.02.03.01	CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 PARA DADOS DE ANCLAJE	m3	0.51
01.18.03	PARARRAYOS		
01.18.03.01	TRABAJO PRELIMINARES		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.18.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	20.00
01.18.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	20.00
01.18.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	6.30
01.18.03.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	7.56
01.18.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.18.03.03.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BASE DE PARARRAYO	m3	0.58
01.18.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BASE DE PARARRAYO	m2	1.44
01.18.03.03.03	ACERO Fy = 4,200 KG/cm2 PARA BASE DE PARARRAYO	kg	1.63
01.18.04	CERCO PERIMETRICO METALICO		
01.18.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	499.30
01.18.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	499.30
01.18.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	718.34
01.18.04.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	299.58
01.18.04.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m	m3	862.01
01.18.04.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN MANUAL	m2	299.58
01.18.04.02.05	MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION CON AFIRMADO	m3	239.66
01.18.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.18.04.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS	m2	299.58
01.18.04.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2+30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	299.58
01.18.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.18.04.04.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	179.75
01.18.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	1,797.48
01.18.04.04.03	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	kg	11,058.19
01.18.05	DRENAJE PLUVIAL		
01.18.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	332.29
01.18.05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	332.29
01.18.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.05.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS	m3	95.63
01.18.05.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	114.75
01.18.05.02.03	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN MANUAL	m2	212.50
01.18.05.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.18.05.03.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA CUNETA PLUVIAL	m3	53.13
01.18.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETA	m2	382.50
01.18.05.03.03	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA CUNETA	kg	7,977.95
01.18.06	PAVIMENTO RIGIDO EN CIRCULACIONES Y PATIOS		
01.18.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2,284.95
01.18.06.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2,284.95
01.18.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.06.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	342.74
01.18.06.02.02	BASE GRANULAR E=0.10 M. PARA PAVIMENTO RIGIDO EN CIRCULACIONES Y PATIOS	m3	228.50
01.18.06.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	411.29
01.18.06.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN MANUAL	m2	2,284.29
01.18.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.18.06.03.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO	m3	342.74
01.18.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,528.66



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.18.06.03.03	BARRAS PASAJUNTAS (ACERO LISO Ø 1", LONG. 0.50M @ 0.35M)	m	344.00
01.18.06.03.04	BARRAS DE AMARRE (ACERO CORRUGADO Ø 1 1/2", LONG. 0.80M @ 0.70M)	m	309.60
01.18.07	VEREDAS EN ESTACIONAMIENTO Y SARDINELES		
01.18.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.07.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	295.37
01.18.07.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	295.37
01.18.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.07.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	34.39
01.18.07.02.02	AFIRMADO E=0.10m PARA ESTRUCTURAS, PISOS INTER. Y EXTER.	m2	29.54
01.18.07.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	41.27
01.18.07.02.04	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN MANUAL	m2	295.37
01.18.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.18.07.03.01	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m2	388.40
01.18.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	73.15
01.18.07.03.03	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	7.28
01.18.07.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	50.63
01.18.08	ADOQUINADO		
01.18.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.08.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	161.56
01.18.08.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	161.56
01.18.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.08.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	36.87
01.18.08.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	41.27
01.18.08.02.03	AFIRMADO E=0.10 cm PARA PISO ADOQUINADO	m3	16.16
01.18.08.02.04	RELLENO COMPACTADO CON ARENA FINA e=0.05m	m3	8.08
01.18.08.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.18.08.03.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO	m3	5.52
01.18.08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	110.31
01.18.09	RED EXTERIOR DE DESAGÜE		
01.18.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.09.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	212.01
01.18.09.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	212.01
01.18.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.09.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍAS	m3	63.60
01.18.09.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAJAS DE REGISTROS	m3	5.38
01.18.09.02.03	RELLENO SUELTO CON MATERIAL GRANULAR	m3	4.24
01.18.09.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	57.65
01.18.09.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	82.78
01.18.09.02.06	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	m2	87.27
01.18.09.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.18.09.03.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA CAJAS DE REGISTRO	m3	3.60
01.18.09.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJAS DE REGISTRO	m2	7.02
01.18.09.03.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA CAJAS DE REGISTRO	kg	142.25
01.18.09.03.04	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 PARA TAPAS ARMADAS	m3	0.48
01.18.09.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS ARMADAS	m2	4.73
01.18.09.03.06	ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN TAPAS ARMADAS	kg	29.01
01.18.10	RED EXTERIOR DE AGUA POTABLE		
01.18.10.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	251.11
01.18.10.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	251.11
01.18.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.18.10.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA RED DE AGUA	m3	35.16
01.18.10.02.02	RELLENO SUELTO CON MATERIAL GRANULAR	m3	5.02
01.18.10.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	29.94
01.18.10.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	42.19
01.18.11	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR		
01.18.11.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.11.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	187.00
01.18.11.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	187.00
01.18.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.11.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES	m3	55.34
01.18.11.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	66.41
01.18.11.02.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL	m2	46.04
01.18.11.03	CONCRETO ARMADO		
01.18.11.03.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA CAJAS DE PASE	m3	6.07
01.18.11.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJAS DE PASE	m2	2.52
01.18.11.03.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2 PARA CAJAS DE PASE	kg	312.35
01.18.11.03.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA TAPA DE CAJA DE PASE	m3	0.67
01.18.11.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TAPA DE CAJA DE PASE	m2	6.53
01.18.11.03.06	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 PARA TAPA DE CAJA DE PASE	kg	37.12
01.18.12	CUNETAS DE CONCRETO REFORZADO		
01.18.12.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.18.12.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	280.00
01.18.12.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	280.00
01.18.12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.18.12.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	336.00
01.18.12.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	67.20
01.18.12.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m	m3	403.20
01.18.12.02.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL	m2	56.00
01.18.12.03	CONCRETO ARMADO		
01.18.12.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN CANAL REFORZADO	m3	102.20
01.18.12.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL	m2	812.00
01.18.12.03.03	ACERO Fy = 4,200 KG/CM2 EN CANAL	kg	4,554.25
01.19	ACCESO PRINCIPAL		
01.19.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.19.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5,548.50
01.19.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	5,548.50
01.19.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.19.02.01	CORTE Y EXCAVACION PARA NIVELACION DE TERRENO C/MAQUINARIA	m3	2,487.40
01.19.02.02	MEJORAMIENTO CON OVER DE ACCESO	m3	1,489.25
01.19.02.03	RELLENO COMPACTADO PARA EXPLANACIONES CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	5,548.50
01.19.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION Y DESMONTE		
01.19.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km	m3	2,984.88
01.20	ACCESO AL DME		
01.20.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.20.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	3,465.00
01.20.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	3,465.00
01.20.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.20.02.01	CORTE Y EXCAVACION PARA NIVELACION DE TERRENO C/MAQUINARIA	m3	866.25
01.20.02.02	MEJORAMIENTO CON OVER DE ACCESO	m3	2,660.00
01.20.02.03	RELLENO COMPACTADO PARA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	581.00
01.20.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION Y DESMONTE		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

01.20.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km	m3	1,039.50
02	ARQUITECTURA		
02.01	EDIFICACION - UPSS SERVICIOS GENERALES		
02.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA		
02.01.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	189.12
02.01.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	34.20
02.01.01.03	TABQUERIA DE ALUZINC PREPINTADO LISO E=4MM UNA CARA	m2	14.40
02.01.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.01.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO - ARENA		
02.01.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA	m2	24.38
02.01.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	364.27
02.01.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.01.02.03.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	119.02
02.01.02.04	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.01.02.04.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	27.14
02.01.02.05	TARRAJEO EN VIGAS		
02.01.02.05.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 . INTERIOR	m2	43.85
02.01.02.05.02	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 . EXTERIOR	m2	24.60
02.01.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.01.02.06.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	70.33
02.01.02.07	BRUÑAS		
02.01.02.07.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMAS Y VIGAS	m	220.00
02.01.03	CIELORRASOS		
02.01.03.01	FALSO CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO		
02.01.03.01.01	CIELORRASO DE DRYWALL C/PLANCHAS DE YESO E=9.5MM	m2	146.83
02.01.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.01.04.01	CONTRAPISOS		
02.01.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	9.55
02.01.04.02	PISO DE PORCELANATO		
02.01.04.02.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	17.73
02.01.04.03	PISO DE CONCRETO		
02.01.04.03.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	171.33
02.01.04.03.02	PISO CEMENTO FROTACHADO IMPERMEABILIZADO	m2	17.60
02.01.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.01.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.01.05.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=30 CM, EXTERIOR	m	143.33
02.01.05.01.02	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=10 CM, INTERIOR	m	99.91
02.01.05.02	ZOCALOS		
02.01.05.02.01	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 60X60CM	m2	17.87
02.01.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.01.06.01	PUERTAS		
02.01.06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P-1 (2.40X2.70)	und	3.00
02.01.06.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P-2 (1.50X2.70)	und	1.00
02.01.06.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P-3 (1.00X2.70)	und	3.00
02.01.06.02	VENTANAS		
02.01.06.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=6MM	m2	4.20
02.01.07	CERRAJERIA		
02.01.07.01	BISAGRAS		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.01.07.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pza	168.00
02.01.07.02	CERRADURAS		
02.01.07.02.01	CERRADURA TIPO B	und	4.00
02.01.07.02.02	CERRADURA TIPO K	und	2.00
02.01.08	PINTURA		
02.01.08.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.01.08.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	146.83
02.01.08.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	483.29
02.01.08.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	27.14
02.01.08.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	68.45
02.01.08.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	70.33
02.01.08.01.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.30M, 2 MANOS	m	143.33
02.01.09	VARIOS		
02.01.09.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	232.00
02.01.10	COBERTURAS		
02.01.10.01	REVESTIMIENTOS ESPECIAL		
02.01.10.01.01	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM TEXTURA ACERO RAYADO O SIMILAR	m2	4.00
02.02	EDIFICACION - UPS DESINFECCION Y ESTERILIZACION-UPS SERVICIOS GENERALES		
02.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.02.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	215.40
02.02.01.02	TABIQUERIA DE ALUZINC PREPINTADO LISO E=4MM UNA CARA	m2	18.54
02.02.01.03	TABIQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO E=10MM	m2	2.58
02.02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO - ARENA		
02.02.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA	m2	139.06
02.02.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.02.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	151.37
02.02.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.02.02.03.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	123.27
02.02.02.04	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.02.02.04.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - INTERIOR	m2	24.10
02.02.02.04.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - EXTERIOR	m2	22.25
02.02.02.05	TARRAJEO EN VIGAS		
02.02.02.05.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 . INTERIOR	m2	58.55
02.02.02.05.02	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 . EXTERIOR	m2	25.54
02.02.02.06	TARRAJEO ESPECIALES		
02.02.02.06.01	TARRAJEO EN DADO DE PROTECCION DE MONTANTES	m2	2.60
02.02.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.02.02.07.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	212.09
02.02.02.08	BRUÑAS		
02.02.02.08.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m	250.00
02.02.02.09	CIELORRASOS		
02.02.02.09.01	FALSO CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO		
02.02.02.09.01.01	CIELORRASO DE DRYWALL C/PLANCHAS DE YESO E=9.5MM	m2	143.61
02.02.02.10	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.02.02.10.01	CONTRAPISOS		
02.02.02.10.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	137.47
02.02.02.10.02	PISO DE CERAMICA		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.02.02.10.02.01	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 45X45 CM	m2	3.07
02.02.02.10.03	PISO DE PORCELANATO		
02.02.02.10.03.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	126.50
02.02.02.10.03.02	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR GRISS	m2	7.90
02.02.02.10.04	PISO DE CONCRETO		
02.02.02.10.04.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	127.63
02.02.02.11	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.02.02.11.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.02.02.11.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=30 CM, EXTERIOR	m	59.20
02.02.02.11.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.02.02.11.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM, DE H=10 CM, INTERIOR	m	42.10
02.02.02.11.03	ZOCALOS		
02.02.02.11.03.01	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 45X45 CM	m2	11.65
02.02.02.11.03.02	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 60X60CM	m2	127.41
02.02.02.12	CARPINTERIA DE MADERA		
02.02.02.12.01	PUERTAS		
02.02.02.12.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO+REJILLA DE VENTILACION (PARTE SUPERIOR E INFERIOR)	m2	22.14
02.02.02.13	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.02.02.13.01	PUERTAS		
02.02.02.13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P-1 (1.50X2.70)	und	2.00
02.02.02.13.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO P-7 (1.00X3.00)	und	1.00
02.02.02.13.02	VENTANAS		
02.02.02.13.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=6MM	m2	16.72
02.02.02.14	CERRAJERIA		
02.02.02.14.01	BISAGRAS		
02.02.02.14.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4"	pza	39.00
02.02.02.14.02	CERRADURAS		
02.02.02.14.02.01	CERRADURA TIPO B	und	9.00
02.02.02.14.02.02	CERRADURA TIPO G	und	1.00
02.02.02.14.02.03	CERRADURA TIPO H	und	1.00
02.02.02.15	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
02.02.02.15.01	ESPEJOS		
02.02.02.15.01.01	ESPEJO DE 0.50 X0.70	und	2.00
02.02.02.16	PINTURA		
02.02.02.16.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.02.02.16.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	143.61
02.02.02.16.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	274.64
02.02.02.16.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	46.35
02.02.02.16.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	84.09
02.02.02.16.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	212.09
02.02.02.16.01.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.30M, 2 MANOS	m	59.20
02.02.02.17	VARIOS		
02.02.02.17.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	329.18
02.02.02.18	COBERTURAS		
02.02.02.18.01	REVESTIMIENTOS ESPECIAL		
02.02.02.18.01.01	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM TEXTURA ACERO RAYADO O SIMILAR	m2	8.00
02.03	EDIFICACION - UPS ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO - UPS URGENCIAS Y EMERGENCIAS		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.03.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	639.66
02.03.01.02	TABIQUERIA DE ALUZINC PREPINTADO LISO E=4MM UNA CARA	m2	39.83
02.03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO - ARENA		
02.03.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA	m2	285.42
02.03.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.03.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	502.12
02.03.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.03.02.03.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4	m2	274.61
02.03.02.04	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.03.02.04.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C:A=1:4 - INTERIOR	m2	54.70
02.03.02.04.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C:A=1:4 - EXTERIOR	m2	37.57
02.03.02.05	TARRAJEO EN VIGAS		
02.03.02.05.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C:A=1:4 - INTERIOR	m2	47.40
02.03.02.05.02	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C:A=1:4 - EXTERIOR	m2	45.09
02.03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.03.02.06.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	302.30
02.03.02.07	BRUÑAS		
02.03.02.07.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m	380.00
02.03.03	CIELORRASOS		
02.03.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.03.03.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	146.68
02.03.03.02	FALSO CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO		
02.03.03.02.01	CIELORRASO DE DRYWALL C/PLANCHAS DE YESO E=9.5MM	m2	237.71
02.03.03.02.02	FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE 61 X 61CM	m2	139.27
02.03.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.03.04.01	CONTRAPISOS		
02.03.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	380.81
02.03.04.02	PISO DE CERAMICA		
02.03.04.02.01	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 45X45 CM	m2	22.72
02.03.04.03	PISO DE PORCELANATO		
02.03.04.03.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	218.82
02.03.04.03.02	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR GRIS	m2	139.27
02.03.04.04	PISO DE CONCRETO		
02.03.04.04.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	163.84
02.03.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.03.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.03.05.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=30 CM, EXTERIOR	m	88.41
02.03.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.03.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM, DE H=10 CM, INTERIOR	m	97.22
02.03.05.03	ZOCALOS		
02.03.05.03.01	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 45X45 CM	m2	53.89
02.03.05.03.02	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 60X60CM	m2	171.10
02.03.06	COBERTURAS		
02.03.06.01	LOSA DE CONCRETO		
02.03.06.01.01	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	m2	150.91
02.03.06.01.02	TECHO REVESTIDO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR OCRE ROJO: e=4.5cm	m2	150.91
02.03.06.02	REVESTIMIENTOS ESPECIAL		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.03.06.02.01	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM COLOR MADERA TAUPE OSCURO O SIMILAR	m2	151.71
02.03.07	CARPINTERIA DE MADERA		
02.03.07.01	PUERTAS		
02.03.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO MADERA + CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO + VENTANA DE MIRAR	m2	73.75
02.03.07.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO MADERA + CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO + VENTANA DE MIRAR + ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE ABAJO E=1MM	m2	31.03
02.03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.03.08.01	VENTANAS		
02.03.08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=6MM	m2	20.85
02.03.08.02	BARANDA		
02.03.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE CAMILLAS(TOPACAMILLAS)	m	27.09
02.03.09	CERRAJERIA		
02.03.09.01	BISAGRAS		
02.03.09.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pza	128.00
02.03.09.02	CERRADURAS		
02.03.09.02.01	CERRADURA TIPO B	und	12.00
02.03.09.02.02	CERRADURA TIPO E	und	4.00
02.03.09.02.03	CERRADURA TIPO G	und	8.00
02.03.09.02.04	CERRADURA TIPO H	und	8.00
02.03.09.03	SISTEMAS O MECANISMOS		
02.03.09.03.01	CIERRAPUERTA TIPO V	und	5.00
02.03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
02.03.10.01	ESPEJOS		
02.03.10.01.01	ESPEJO DE 0.50 X0.70	und	5.00
02.03.11	PINTURA		
02.03.11.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.03.11.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	237.71
02.03.11.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ,2 MANOS	m2	776.73
02.03.11.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	92.27
02.03.11.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	92.49
02.03.11.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	302.30
02.03.11.01.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.30M, 2 MANOS	m	88.41
02.03.12	VARIOS		
02.03.12.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	568.11
02.04	EDIFICACION - UPS GESTION INFORMACION		
02.04.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.04.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	244.60
02.04.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	265.82
02.04.01.03	TABIQUERIA DE DRYWALL C/PLANCHA DE YESO E=12.5mm AMBAS CARAS	m2	21.47
02.04.01.04	TABIQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO E=10MM	m2	16.20
02.04.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.04.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO - ARENA		
02.04.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA	m2	35.64
02.04.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.04.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	394.67
02.04.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.04.02.03.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4	m2	377.73



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.04.02.04	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.04.02.04.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - INTERIOR	m2	23.91
02.04.02.04.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - EXTERIOR	m2	21.68
02.04.02.05	TARRAJEO EN VIGAS		
02.04.02.05.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - INTERIOR	m2	214.55
02.04.02.05.02	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - EXTERIOR	m2	38.52
02.04.02.06	TARRAJEO ESPECIALES		
02.04.02.06.01	TARRAJEO EN DADO DE PROTECCION DE MONTANTES	m2	5.04
02.04.02.06.02	TARRAJEO EN MARCO VENTANA	m2	20.42
02.04.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.04.02.07.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	47.56
02.04.02.08	BRUÑAS		
02.04.02.08.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m	340.71
02.04.03	CIELORRASOS		
02.04.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.04.03.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	221.34
02.04.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.04.04.01	CONTRAPISOS		
02.04.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	215.34
02.04.04.02	PISO DE PORCELANATO		
02.04.04.02.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	98.89
02.04.04.02.02	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR GRISS	m2	116.45
02.04.04.03	PISO DE CONCRETO		
02.04.04.03.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	67.01
02.04.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.04.05.01	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.04.05.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM. DE H=10 CM, INTERIOR	m	115.19
02.04.05.02	ZOCALOS		
02.04.05.02.01	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 60X60CM	m2	35.64
02.04.06	COBERTURAS		
02.04.06.01	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
02.04.06.01.01	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	m2	256.07
02.04.06.01.02	TECHO REVESTIDO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR OCRE ROJO; e=4.5cm	m2	256.07
02.04.06.01.03	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM TEXTURA ACERO RAYADO O SIMILAR	m2	369.12
02.04.06.01.04	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM COLOR MADERA TAUPE OSCURO O SIMILAR	m2	119.84
02.04.07	CARPINTERIA DE MADERA		
02.04.07.01	PUERTAS		
02.04.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARC. DE MADERA+CONTRAPLACADO MDF 4MM	m2	17.15
02.04.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.04.08.01	PUERTAS		
02.04.08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARC. DE ALUMINIO Y HOJA DE VIDRIO TEMPLADO E=10MM	und	1.00
02.04.08.02	VENTANAS		
02.04.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=6MM	m2	5.40
02.04.09	CERRAJERIA		
02.04.09.01	BISAGRAS		
02.04.09.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pza	32.00
02.04.09.02	CERRADURAS		
02.04.09.02.01	CERRADURA TIPO N	und	2.00
02.04.09.02.02	CERRADURA TIPO B	und	8.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.04.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
02.04.10.01	CRISTALES		
02.04.10.01.01	VIDRIO TEMPLADO DE 4MM DE ESPESOR	m2	9.64
02.04.11	PINTURA		
02.04.11.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.04.11.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	221.34
02.04.11.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	793.87
02.04.11.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	45.59
02.04.11.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	253.07
02.04.11.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	47.56
02.04.12	VARIOS		
02.04.12.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	331.88
02.05	EDIFICACION - UPS CONSULTA EXTERNA		
02.05.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.05.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	722.62
02.05.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	265.82
02.05.01.03	TABIQUERIA DE ALUZINC PREPINTADO LISO E=4MM UNA CARA	m2	68.78
02.05.01.04	TABIQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO E=10MM	m2	22.73
02.05.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.05.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO - ARENA		
02.05.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA	m2	438.32
02.05.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.05.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	695.73
02.05.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.05.02.03.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	216.78
02.05.02.04	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.05.02.04.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - INTERIOR	m2	40.21
02.05.02.04.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - EXTERIOR	m2	32.00
02.05.02.05	TARRAJEO EN VIGAS		
02.05.02.05.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 . INTERIOR	m2	165.74
02.05.02.05.02	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 . EXTERIOR	m2	60.23
02.05.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.05.02.06.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	399.14
02.05.02.07	BRUÑAS		
02.05.02.07.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMAS Y VIGAS	m	420.00
02.05.03	CIELORRASOS		
02.05.03.01	FALSO CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO		
02.05.03.01.01	CIELORRASO DE DRYWALL C/PLANCHAS DE YESO E=9.5MM	m2	353.36
02.05.03.01.02	FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE 61 X 61CM	m2	174.56
02.05.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.05.04.01	CONTRAPISOS		
02.05.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	530.09
02.05.04.02	PISO DE CERAMICA		
02.05.04.02.01	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 45X45 CM	m2	57.01
02.05.04.03	PISO DE PORCELANATO		
02.05.04.03.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	298.52
02.05.04.03.02	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR GRIS	m2	174.56
02.05.04.04	PISO DE CONCRETO		
02.05.04.04.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	108.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.05.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.05.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.05.05.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=30 CM, EXTERIOR	m	95.77
02.05.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.05.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM, DE H=10 CM, INTERIOR	m	160.87
02.05.05.03	ZOCALOS		
02.05.05.03.01	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 45X45 CM	m2	166.81
02.05.05.03.02	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 60X60CM	m2	271.52
02.05.06	CARPINTERIA DE MADERA		
02.05.06.01	PUERTAS		
02.05.06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO VENTANA (PARTE SUPERIOR)	m2	74.09
02.05.06.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO VENTANA (PARTE SUPERIOR/VENTANA DE MIRAR	m2	4.86
02.05.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.05.07.01	PUERTAS		
02.05.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PLANCHA METALICA E=1/20" H=1.60m P.5 (0.60X1.60)	und	6.00
02.05.07.02	VENTANAS		
02.05.07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=6MM	m2	54.34
02.05.08	CERRAJERIA		
02.05.08.01	BISAGRAS		
02.05.08.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pza	132.00
02.05.08.02	CERRADURAS		
02.05.08.02.01	CERRADURA TIPO B	und	10.00
02.05.08.02.02	CERRADURA TIPO E	und	8.00
02.05.08.02.03	CERRADURA TIPO H	und	5.00
02.05.08.02.04	CERRADURA TIPO C	und	2.00
02.05.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
02.05.09.01	ESPEJOS		
02.05.09.01.01	ESPEJO DE 0.50 X0.70	und	15.00
02.05.10	PINTURA		
02.05.10.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.05.10.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	353.36
02.05.10.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ,2 MANOS	m2	912.51
02.05.10.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	72.21
02.05.10.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	225.97
02.05.10.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	399.14
02.05.10.01.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.30M, 2 MANOS	m	95.77
02.05.11	VIARIOS		
02.05.11.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	665.47
02.05.12	COBERTURAS		
02.05.12.01	REVESTIMIENTOS ESPECIAL		
02.05.12.01.01	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM TEXTURA ACERO RAYADO O SIMILAR	m2	4.00
02.06	EDIFICACION - UPS INTERNAMIENTO/UPS ADMINISTRACION		
02.06.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.06.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	344.80
02.06.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	40.60



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.06.01.03	TABIQUERIA DE ALUZINC PREPINTADO LISO E=4MM UNA CARA	m2	5.46
02.06.01.04	TABIQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO E=10MM	m2	14.18
02.06.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.06.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO - ARENA		
02.06.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA	m2	273.74
02.06.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.06.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	412.20
02.06.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.06.02.03.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	65.54
02.06.02.04	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.06.02.04.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - INTERIOR	m2	43.46
02.06.02.04.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - EXTERIOR	m2	8.36
02.06.02.05	TARRAJEO EN VIGAS		
02.06.02.05.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - INTERIOR	m2	179.59
02.06.02.05.02	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - EXTERIOR	m2	12.63
02.06.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.06.02.06.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	189.12
02.06.02.07	BRUÑAS		
02.06.02.07.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m	290.00
02.06.03	CIELORRASOS		
02.06.03.01	FALSO CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO		
02.06.03.01.01	CIELORRASO DE DRYWALL C/PLANCHAS DE YESO E=9.5MM	m2	258.95
02.06.03.01.02	FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE 61 X 61CM	m2	169.35
02.06.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.06.04.01	CONTRAPISOS		
02.06.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	353.59
02.06.04.02	PISO DE CERAMICA		
02.06.04.02.01	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 45X45 CM	m2	14.18
02.06.04.03	PISO DE PORCELANATO		
02.06.04.03.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	173.35
02.06.04.03.02	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR GRIS	m2	169.35
02.06.04.04	PISO DE CONCRETO		
02.06.04.04.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	18.59
02.06.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.06.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.06.05.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=30 CM, EXTERIOR	m	48.57
02.06.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.06.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM, DE H=10 CM, INTERIOR	m	31.09
02.06.05.03	ZOCALOS		
02.06.05.03.01	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 45X45 CM	m2	44.39
02.06.05.03.02	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 60X60CM	m2	273.74
02.06.06	CARPINTERIA DE MADERA		
02.06.06.01	PUERTAS		
02.06.06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO MADERA + CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO + VENTANA DE MIRAR	m2	46.36
02.06.06.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO MADERA + CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO + VENTANA DE MIRAR + ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE ABAJO E=1MM	m2	22.15
02.06.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.06.07.01	PUERTAS		
02.06.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO DE E=10MM - SEGÚN DETALLES P-3 (0.90X3.16)	und	1.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.06.07.02	VENTANAS		
02.06.07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=6MM	m2	10.54
02.06.07.03	BARANDA		
02.06.07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE CAMILLAS(TOPACAMILLAS)	m	26.44
02.06.08	CERRAJERIA		
02.06.08.01	BISAGRAS		
02.06.08.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4"	pza	88.00
02.06.08.02	CERRADURAS		
02.06.08.02.01	CERRADURA TIPO B	und	2.00
02.06.08.02.02	CERRADURA TIPO C	und	3.00
02.06.08.02.03	CERRADURA TIPO E	und	3.00
02.06.08.02.04	CERRADURA TIPO G	und	4.00
02.06.08.02.05	CERRADURA TIPO H	und	2.00
02.06.08.03	SISTEMAS O MECANISMOS		
02.06.08.03.01	CIERRAFUERTA TIPO V	und	2.00
02.06.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
02.06.09.01	ESPEJOS		
02.06.09.01.01	ESPEJO DE 0.50 X0.70	und	7.00
02.06.10	PINTURA		
02.06.10.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.06.10.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	258.95
02.06.10.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	477.74
02.06.10.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	51.82
02.06.10.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	192.22
02.06.10.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	189.12
02.06.10.01.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.30M, 2 MANOS	m	48.57
02.06.11	VARIOS		
02.06.11.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	408.35
02.06.12	COBERTURAS		
02.06.12.01	REVESTIMIENTOS ESPECIAL		
02.06.12.01.01	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM TEXTURA ACERO RAYADO O SIMILAR	m2	4.00
02.07	EDIFICACION - UPSS PATOLOGIA CLINICA & UPS RADIOLOGIA		
02.07.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.07.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	313.59
02.07.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	63.51
02.07.01.03	TABIQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO E=10MM	m2	14.21
02.07.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.07.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO - ARENA		
02.07.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA	m2	174.65
02.07.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.07.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	305.30
02.07.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM CON BARITINA INCL. COLUMNETAS	m2	24.98
02.07.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.07.02.03.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4	m2	275.08
02.07.02.04	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.07.02.04.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C:A=1:4 - INTERIOR	m2	63.03
02.07.02.04.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C:A=1:4 - EXTERIOR	m2	20.50



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.07.02.05	TARRAJEO EN VIGAS		
02.07.02.05.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 . INTERIOR	m2	101.07
02.07.02.05.02	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 . EXTERIOR	m2	26.91
02.07.02.06	TARRAJEO ESPECIALES		
02.07.02.06.01	TARRAJEO EN MARCO VENTANA	m2	20.42
02.07.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.07.02.07.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	137.54
02.07.02.08	BRUÑAS		
02.07.02.08.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m	290.00
02.07.03	CIELORRASOS		
02.07.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.07.03.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	166.64
02.07.03.02	FALSO CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO		
02.07.03.02.01	CIELORRASO DE DRYWALL C/PLANCHAS DE YESO E=.9.5MM	m2	122.70
02.07.03.02.02	CIELORRASO DE DRYWALL C/PLANCHAS DE YESO E=4MM CON BARITINA Y PINTADO	m2	23.64
02.07.03.02.03	FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE 61 X 61CM	m2	31.43
02.07.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.07.04.01	CONTRAPISOS		
02.07.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	159.68
02.07.04.02	PISO DE CERAMICA		
02.07.04.02.01	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 45X45 CM	m2	3.68
02.07.04.03	PISO DE PORCELANATO		
02.07.04.03.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	94.24
02.07.04.03.02	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR GRISS	m2	11.00
02.07.04.04	PISO DE CONCRETO		
02.07.04.04.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	22.16
02.07.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.07.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.07.05.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=30 CM, EXTERIOR	m	37.81
02.07.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.07.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM. DE H=10 CM, INTERIOR	m	154.51
02.07.05.03	ZOCALOS		
02.07.05.03.01	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 45X45 CM	m2	14.67
02.07.05.03.02	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 60X60CM	m2	32.93
02.07.06	COBERTURAS		
02.07.06.01	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	m2	198.52
02.07.06.02	TECHO REVESTIDO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR OCRE ROJO; e=4.5cm	m2	198.52
02.07.06.03	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM COLOR MADERA TAUPE OSCURO O SIMILAR	m2	272.60
02.07.07	CARPINTERIA DE MADERA		
02.07.07.01	PUERTAS		
02.07.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARC. DE MADERA+CONTRAPLACADO MDF 4MM	m2	15.90
02.07.07.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARC. DE MADERA+CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO + PROTEGIDAS CON PL. DE PLOMO 1/8" AL INTERIOR	m2	9.60
02.07.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.07.08.01	PUERTAS		
02.07.08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO DE E=10MM - SEGÚN DETALLES P-5 (1.20X3.00)	und	3.00
02.07.08.02	VENTANAS		
02.07.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=6MM	m2	13.42



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.07.09	CERRAJERIA		
02.07.09.01	BISAGRAS		
02.07.09.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pza	48.00
02.07.09.02	CERRADURAS		
02.07.09.02.01	CERRADURA DE PLOMO TIPO PALANCA	pza	2.00
02.07.09.02.02	CERRADURA TIPO B	und	10.00
02.07.09.02.03	CERRADURA TIPO D	und	3.00
02.07.09.02.04	CERRADURA TIPO H	und	1.00
02.07.09.02.05	CERRADURA TIPO G	und	4.00
02.07.09.03	SISTEMAS O MECANISMOS		
02.07.09.03.01	CIERRAPUERTA TIPO V	und	2.00
02.07.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
02.07.10.01	ESPEJOS		
02.07.10.01.01	ESPEJO DE 0.50 X0.70	und	2.00
02.07.11	PINTURA		
02.07.11.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.07.11.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	122.70
02.07.11.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	580.38
02.07.11.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	85.53
02.07.11.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	127.98
02.07.11.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	137.54
02.07.11.01.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.30M, 2 MANOS	m	37.81
02.07.12	VARIOS		
02.07.12.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	213.96
02.08	EDIFICACION - MODULO TBC		
02.08.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.08.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	143.56
02.08.01.02	TABQUERIA DE ALUZINC PREPINTADO LISO E=4MM UNA CARA	m2	13.21
02.08.01.03	TABQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO E=10MM	m2	6.70
02.08.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.08.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON CEMENTO - ARENA		
02.08.02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA	m2	112.69
02.08.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.08.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	109.35
02.08.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.08.02.03.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	79.07
02.08.02.04	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.08.02.04.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - INTERIOR	m2	10.80
02.08.02.04.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - EXTERIOR	m2	12.25
02.08.02.05	TARRAJEO EN VIGAS		
02.08.02.05.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - INTERIOR	m2	48.47
02.08.02.05.02	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4 - EXTERIOR	m2	39.79
02.08.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.08.02.06.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	109.94
02.08.02.07	BRUÑAS		
02.08.02.07.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m	170.00
02.08.03	CIELORRASOS		
02.08.03.01	FALSO CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO		
02.08.03.01.01	CIELORRASO DE DRYWALL C/PLANCHAS DE YESO E=9.5MM	m2	69.20



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.08.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.08.04.01	CONTRAPISOS		
02.08.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	64.80
02.08.04.02	PISO DE CERAMICA		
02.08.04.02.01	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 45X45 CM	m2	13.00
02.08.04.03	PISO DE PORCELANATO		
02.08.04.03.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	35.96
02.08.04.03.02	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR GRISS	m2	15.84
02.08.04.04	PISO DE CONCRETO		
02.08.04.04.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4". FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	43.50
02.08.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.08.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.08.05.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=30 CM, EXTERIOR	m	33.71
02.08.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.08.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM, DE H=10 CM, INTERIOR	m	21.72
02.08.05.03	ZOCALOS		
02.08.05.03.01	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 45X45 CM	m2	45.54
02.08.05.03.02	ZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO DE 60X60CM	m2	66.54
02.08.06	CARPINTERIA DE MADERA		
02.08.06.01	PUERTAS		
02.08.06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MARCO DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 4MM LAMINADO VENTANA (PARTE SUPERIOR)	m2	21.34
02.08.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.08.07.01	PUERTAS		
02.08.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO DE E=10MM - SEGÚN DETALLES P-1 (1.80X2.70)	und	1.00
02.08.07.02	VENTANAS		
02.08.07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=6MM	m2	15.12
02.08.08	CERRAJERIA		
02.08.08.01	BISAGRAS		
02.08.08.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pza	40.00
02.08.08.02	CERRADURAS		
02.08.08.02.01	CERRADURA TIPO A	und	2.00
02.08.08.02.02	CERRADURA TIPO C	und	2.00
02.08.08.02.03	CERRADURA TIPO G	und	1.00
02.08.08.02.04	CERRADURA TIPO E	und	1.00
02.08.08.02.05	CERRADURA TIPO H	und	3.00
02.08.08.03	SISTEMAS O MECANISMOS		
02.08.08.03.01	CIERRAPUERTA TIPO V	und	3.00
02.08.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
02.08.09.01	ESPEJOS		
02.08.09.01.01	ESPEJO DE 0.50 X0.70	und	3.00
02.08.10	PINTURA		
02.08.10.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.08.10.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	69.20
02.08.10.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	188.42
02.08.10.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	23.05
02.08.10.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	88.26
02.08.10.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	109.94
02.08.10.01.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.30M, 2 MANOS	m	33.71



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.08.11	VARIOS		
02.08.11.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	120.00
02.08.12	COBERTURAS		
02.08.12.01	REVESTIMIENTOS ESPECIAL		
02.08.12.01.01	REVESTIMIENTO DE PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO PVDF E=4MM TEXTURA ACERO RAYADO O SIMILAR	m2	4.00
02.09	SALA DE TELECOMUNICACIONES I		
02.09.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.09.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	20.41
02.09.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	23.12
02.09.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.09.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.09.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	37.75
02.09.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.09.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4	m2	73.75
02.09.02.03	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.09.02.03.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C:A=1:4	m2	8.55
02.09.02.04	TARRAJEO EN VIGAS		
02.09.02.04.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C:A=1:4	m2	6.93
02.09.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.09.02.05.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	5.30
02.09.02.06	BRUÑAS		
02.09.02.06.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m	34.96
02.09.03	CIELORRASOS		
02.09.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.09.03.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	42.38
02.09.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.09.04.01	CONTRAPISOS		
02.09.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	18.10
02.09.04.02	PISO DE PORCELANATO		
02.09.04.02.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	18.10
02.09.04.03	PISO DE CONCRETO		
02.09.04.03.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	14.04
02.09.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.09.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.09.05.01.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, DE H=20 CM, EXTERIOR	m	17.20
02.09.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.09.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM, DE H=10 CM, INTERIOR	m	15.08
02.09.06	COBERTURAS		
02.09.06.01	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
02.09.06.01.01	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	m2	31.49
02.09.06.01.02	TECHO REVESTIDO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR OCRE ROJO; e=4.5cm	m2	31.49
02.09.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.09.07.01	PUERTAS		
02.09.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SEGÚN DETALLES	und	1.00
02.09.08	CERRAJERIA		
02.09.08.01	BISAGRAS		
02.09.08.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4"	pza	4.00
02.09.08.02	CERRADURAS		
02.09.08.02.01	CERRADURA DE DOBLE CILINDRO PARA EMBUTIR	und	1.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.09.09	PINTURA		
02.09.09.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.09.09.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	42.38
02.09.09.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	111.50
02.09.09.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	8.55
02.09.09.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	6.93
02.09.09.01.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.20M, 2 MANOS	m	17.20
02.09.09.01.06	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	5.30
02.09.10	VARIOS		
02.09.10.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	35.00
02.10	SALA DE TELECOMUNICACIONES II		
02.10.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.10.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	20.41
02.10.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	19.34
02.10.01.03	TABQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO E=10MM	m2	20.37
02.10.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.10.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.10.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	33.97
02.10.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.10.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	69.97
02.10.02.03	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.10.02.03.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	8.55
02.10.02.04	TARRAJEO EN VIGAS		
02.10.02.04.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	6.93
02.10.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.10.02.05.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	15.50
02.10.02.06	BRUÑAS		
02.10.02.06.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m	34.96
02.10.03	CIELORRASOS		
02.10.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.10.03.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	42.38
02.10.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.10.04.01	CONTRAPISOS		
02.10.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	18.10
02.10.04.02	PISO DE PORCELANATO		
02.10.04.02.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	18.10
02.10.04.03	PISO DE CONCRETO		
02.10.04.03.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	14.04
02.10.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.10.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.10.05.01.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, DE H=20 CM, EXTERIOR	m	17.20
02.10.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.10.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM, DE H=10 CM, INTERIOR	m	15.08
02.10.06	COBERTURAS		
02.10.06.01	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
02.10.06.01.01	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	m2	31.49
02.10.06.01.02	TECHO REVESTIDO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR OCRE ROJO; e=4.5cm	m2	31.49
02.10.07	CARPINTERIA DE MADERA		



02.10.07.01	PUERTAS		
02.10.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MARC. DE MADERA + CONTRAPLACADO MDF 4MM	m2	3.78
02.10.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.10.08.01	PUERTAS		
02.10.08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SEGÚN DETALLES	und	1.00
02.10.09	CERRAJERIA		
02.10.09.01	BISAGRAS		
02.10.09.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pzs	4.00
02.10.10	PINTURA		
02.10.10.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.10.10.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	42.38
02.10.10.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	103.94
02.10.10.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	8.55
02.10.10.01.04	PINTURA LATEX 2 MANOS, EN CIELORRASOS	m2	42.38
02.10.10.01.05	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	6.93
02.10.10.01.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.20M, 2 MANOS	m	17.20
02.10.10.01.07	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	15.50
02.10.11	VARIOS		
02.10.11.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	35.00
02.11	DATA CENTER		
02.11.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.11.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	36.07
02.11.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	20.81
02.11.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.11.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.11.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	56.88
02.11.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.11.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	91.20
02.11.02.03	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.11.02.03.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	24.39
02.11.02.04	TARRAJEO EN VIGAS		
02.11.02.04.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	12.77
02.11.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.11.02.05.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	10.60
02.11.02.06	BRUÑAS		
02.11.02.06.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMAS Y VIGAS	m	60.96
02.11.03	CIELORRASOS		
02.11.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.11.03.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	68.90
02.11.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.11.04.01	PISO DE CONCRETO		
02.11.04.01.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	53.94
02.11.04.02	PISO DE BALDOSA		
02.11.04.02.01	PISO BALDOSA EN VINILICO DE ALTA PRESION 60X60CM	m2	32.59
02.11.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.11.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.11.05.01.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, DE H=20 CM, EXTERIOR	m	24.16
02.11.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.11.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM. DE H=10 CM. INTERIOR	m	21.96
02.11.06	COBERTURAS		
02.11.06.01	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
02.11.06.01.01	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	m2	56.56
02.11.06.01.02	TECHO REVESTIDO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR OCRE ROJO; e=4.5cm	m2	56.56
02.11.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.11.07.01	PUERTAS		
02.11.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SEGÚN DETALLES	und	2.00
02.11.08	CERRAJERIA		
02.11.08.01	BISAGRAS		
02.11.08.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pza	8.00
02.11.08.02	CERRADURAS		
02.11.08.02.01	CERRADURA DE DOBLE CILINDRO PARA EMBUTIR	und	2.00
02.11.09	PINTURA		
02.11.09.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.11.09.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	68.90
02.11.09.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	148.08
02.11.09.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	24.39
02.11.09.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	12.77
02.11.09.01.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.20M, 2 MANOS	m	24.16
02.11.09.01.06	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	10.60
02.11.10	VARBOS		
02.11.10.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	35.00
02.12	CAMARA DE OXIGENO Y VACIO		
02.12.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.12.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	27.57
02.12.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.12.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.12.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	58.96
02.12.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES		
02.12.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	83.45
02.12.02.03	TARRAJEO EN PLACAS, COLUMNAS Y COLUMNETAS		
02.12.02.03.01	TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	13.03
02.12.02.04	TARRAJEO EN VIGAS		
02.12.02.04.01	TARRAJEO EN VIGAS E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	9.69
02.12.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES		
02.12.02.05.01	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	11.40
02.12.02.06	BRUÑAS		
02.12.02.06.01	BRUÑAS EN MUROS, COLUMAS Y VIGAS	m	33.95
02.12.03	CIELORRASOS		
02.12.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.12.03.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	42.38
02.12.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.12.04.01	CONTRAPISOS		
02.12.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	25.80
02.12.04.02	PISO DE PORCELANATO		
02.12.04.02.01	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 60X60 CM COLOR BEIGE	m2	25.80
02.12.04.03	PISO DE CONCRETO		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.12.04.03.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	15.20
02.12.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.12.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.12.05.01.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, DE H=20 CM, EXTERIOR	m	17.35
02.12.05.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO		
02.12.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE PORCELANATO 60X60CM, DE H=10 CM, INTERIOR	m	21.60
02.12.06	COBERTURAS		
02.12.06.01	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
02.12.06.01.01	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	m2	47.28
02.12.06.01.02	TECHO REVESTIDO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR OCRE ROJO; e=4.5cm	m2	43.12
02.12.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.12.07.01	PUERTAS		
02.12.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SEGÚN DETALLES	und	1.00
02.12.08	CERRAJERIA		
02.12.08.01	BISAGRAS		
02.12.08.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4"	pza	4.00
02.12.08.02	CERRADURAS		
02.12.08.02.01	CERRADURA DE DOBLE CILINDRO PARA EMBUTIR	und	1.00
02.12.09	PINTURA		
02.12.09.01	CIELORRASOS, MUROS, CONTRAZOCALOS Y OTROS		
02.12.09.01.01	PINTURA LATEX SUPERMATE EN CIELORRASO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 MANOS	m2	42.38
02.12.09.01.02	PINTURA LATEX OLEOMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	142.42
02.12.09.01.03	PINTURA LATEX OLEOMATE EN COLUMNAS, PLACAS Y COLUMNETAS, 2 MANOS	m2	13.03
02.12.09.01.04	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VIGAS Y VIGUETAS, 2 MANOS	m2	9.89
02.12.09.01.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS H=0.20M, 2 MANOS	m	17.35
02.12.09.01.06	PINTURA LATEX OLEOMATE EN VESTIDURA DE DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	11.40
02.12.10	VARIOS		
02.12.10.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	67.64
02.13	CAMARA DE GLP Y PETROLEO		
02.13.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES		
02.13.01.01	TARRAJEO EN INTERIORES		
02.13.01.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 CM; C:A=1:4 INCL. COLUMNETAS	m2	20.96
02.13.02	CIELORRASOS		
02.13.02.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.13.02.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	4.89
02.13.03	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.13.03.01	PISO DE CONCRETO		
02.13.03.01.01	PISO TERMINADO DE CONCRETO E = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	15.20
02.13.04	VARIOS		
02.13.04.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	22.04
02.14	OBRAS EXTERIORES		
02.14.01	PORTADA DE INGRESO		
02.14.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.14.01.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C:A 1:4	m2	84.79
02.14.01.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.14.01.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES MEZCLA 1:5 e=1.5cm. INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS	m2	171.30
02.14.01.02.02	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m	53.48
02.14.01.02.03	BRUÑAS de 1.0cm	m	26.80



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.14.01.03	CIELORRASOS		
02.14.01.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA		
02.14.01.03.01.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	12.90
02.14.01.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.14.01.04.01	CONTRAPISOS		
02.14.01.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	12.90
02.14.01.04.02	PISO DE CERAMICA		
02.14.01.04.02.01	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 45X45 CM	m2	12.90
02.14.01.05	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS		
02.14.01.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO		
02.14.01.05.01.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO, DE H=30 CM, EXTERIOR	m	26.80
02.14.01.05.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO		
02.14.01.05.02.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 45X45CM	m	13.60
02.14.01.05.03	ZOCALOS		
02.14.01.05.03.01	ZOCALO DE CERAMICO 45X45CM	m2	14.70
02.14.01.06	COBERTURAS		
02.14.01.06.01	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	m2	16.40
02.14.01.06.02	TECHO REVESTIDO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO COLOR OCRE ROJO; e=4.5cm	m2	16.40
02.14.01.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.14.01.07.01	SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ESTRUCTURA METALICA (5.80m X 3.30 m) (INCL CERRADURA) DE DOBLE HOJA	und	2.00
02.14.01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA SECUNDARIA DE ESTRUCTURA METALICA (1.92m X 3.30 m) (INCL CERRADURA) DOBLE HOJA	und	3.00
02.14.01.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION VANOS DE CRISTAL TEMPLADO DE 8MM (2.00m X 0.50 m)	und	2.00
02.14.01.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION VANOS DE CRISTAL TEMPLADO DE 8MM (0.80m X 0.50 m)	und	2.00
02.14.01.07.05	ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION DE PUERTAS METALICAS EN PORTADA PERFIL METALICO TUBULAR 4"X14"X3MM	m	31.09
02.14.01.07.06	ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION DE PUERTAS METALICAS EN PORTADA PERFIL METALICO TUBULAR 4"X4"X3MM	m	20.40
02.14.01.07.07	ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION DE PUERTAS METALICAS EN PORTADA PERFIL METALICO TUBULAR 1"X1"X3MM	m	0.90
02.14.01.08	PINTURA		
02.14.01.08.01	PINTURA LATEX 2 MANOS, EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	m2	171.30
02.14.01.08.02	PINTURA ESMALTE COLOR ROJO TEJA, EN CONTRAZOCALO EXTERIOR H=30cm	m	26.80
02.14.01.09	VARIOS		
02.14.01.09.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	16.38
02.14.02	PUNTOS ECOLOGICOS		
02.14.02.01	VARIOS		
02.14.02.01.01	BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO (4 UND POR PUNTO ECOLOGICO)	und	6.00
02.14.02.01.02	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	6.00
02.14.03	CERCO PERIMETRICO METALICO		
02.14.03.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.14.03.01.01	TARRAJEO EN SARDINELES E=1.5 CM; C/A=1:4	m2	1,205.78
02.14.03.02	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.14.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA METALICA PREFABRICADA SEGUN PLANOS H=2.40m	m	463.76
02.14.03.03	PINTURA		
02.14.03.03.01	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL OPACO, EN SARDINEL EXTERIOR E INTERIOR	m2	649.26
02.14.03.04	VARIOS		
02.14.03.04.01	JUNTA DE DILATACION SISMICA DE E=1"	m	11.59
02.14.03.04.02	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	139.13
02.14.04	ARBORIZACION		
02.14.04.01	VARIOS		




GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA

02.14.04.01.01	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	45.00
02.14.04.01.02	SEMBRADO DE GRASS	m2	6,213.75
02.14.05	DRENAJE PLUVIAL		
02.14.05.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.14.05.01.01	TARRAJE DE CUNETAS DE EVACUACION PLUVIAL MEZCLA 1:5 E=1.5 CM	m2	510.00
02.14.05.02	VARIOS		
02.14.05.02.01	JUNTA DE DILATACION e=1" CON ASFALTO	m	127.20
02.14.05.02.02	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	255.00
02.14.06	PAVIMENTO RIGIDO EN CIRCULACIONES Y PATIOS		
02.14.06.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.14.06.01.01	BRUNAS de 1.0cm	m	150.00
02.14.06.02	VARIOS		
02.14.06.02.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	250.00
02.14.07	ADOQUINADO EN CIRCULACIONES		
02.14.07.01	COLOCACION DE ADOQUIN		
02.14.07.01.01	COLOCACION DE ADOQUINES 0.10x0.20x0.06	m2	107.71
02.14.07.01.02	BLOQUE PARA GRASS MICH 30X30X8cm	m2	51.93
02.14.07.01.03	SELLADO CON ARENA FINA	m2	159.34
02.14.07.02	VARIOS		
02.14.07.02.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	107.71
02.14.08	REJILLA METALICA		
02.14.08.01	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.14.08.01.01	REJILLA FIERRO CON PL 1 1/4" x 3/16" PARA CUNETAS	m	425.00
02.14.08.02	VARIOS		
02.14.08.02.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	329.45
02.14.09	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR		
02.14.09.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.14.09.01.01	MURO DE SOGA CON LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) ASENTADO CON MORTERO C/A 1:4	m2	143.56
02.14.09.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.14.09.02.01	TARRAJE EN EXTERIORES MEZCLA 1:5 E= 1.5cm (INC. COLEMP.)	m2	3.65
02.14.09.03	CARPINTERIA METALICA		
02.14.09.03.01	POSTE METALICO Ø 4", L=4.50m PARA FAROLAS	und	10.00
02.15	VARIOS		
02.15.01	MUEBLES		
02.15.01.01	MUEBLE TIPO M-11	und	3.00
02.15.01.02	MUEBLE TIPO MO-6	und	22.00
02.15.01.03	MUEBLE TIPO MO-43	und	9.00
02.15.01.04	MUEBLE TIPO M-87	und	23.00
02.15.01.05	MUEBLE TIPO MO-3b	und	3.00
02.15.01.06	MUEBLE TIPO MO-3a	und	3.00
02.15.01.07	MUEBLE TIPO MO-3	und	15.00
02.15.01.08	MUEBLE TIPO MO-6a	und	8.00
02.15.01.09	MUEBLE TIPO MO-42	und	5.00
02.15.01.10	MUEBLE TIPO MO-6b	und	13.00
02.15.01.11	MUEBLE TIPO MO-38b	und	3.00
02.15.01.12	MUEBLE TIPO MO-38	und	3.00
02.15.01.13	MUEBLE TIPO MO-43a	und	2.00
02.15.01.14	MUEBLE TIPO M-30	und	10.00
02.16	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		
02.16.01	VARIOS		
02.16.01.01	TABIQUE DIVISION PLANCHA METALICA E=1/20", H=2.00m	m	6.72



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHÉ
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

02.16.01.02	BIOMBO TRES CUERPOS EN ESTRUCTURA TUBO Ø 22MM ACERO INOXIDABLE CON TELA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE Y MANCHAS DE H=1.80m	m	46.00
02.16.01.03	TUBO DE FE DE 2" ACABADO ESMALTE	m	5.00
02.16.01.04	CORTINAS DE LINO PLASTIFICADAS	m2	152.93
02.17	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD		
02.17.01	SEÑALÉTICA		
02.17.01.01	SEÑALES AUTOADHESIVAS VARIAS	und	113.00
02.17.01.02	SEÑAL DIRECTORIO/OTROS	und	7.00
02.17.01.03	LETRERO PRINCIPAL CON LETRAS REVESTIDAS EN ACERO	und	1.00
02.17.01.04	LETRERO LUMINOSO DE INGRESO EXTERIOR A EMERGENCIA	und	1.00
02.17.02	SEÑALES (PINTURA DE TRAFICO)		
02.17.02.01	SEÑAL DE PINTURA DE TRAFICO (PARE, FLECHAS, SEGURIDAD, NUMERACION, MINUSVALIDOS, OTROS)	und	51.00
02.17.02.02	PINTADO DE PAVIMENTO (DEMARCAACION)	m	191.11
02.17.03	SEÑALES DE SEGURIDAD		
02.17.03.01	SEÑALES DE SEGURIDAD (LETREROS DE PARED)	und	119.00
03	INST. SANITARIAS		
03.01	EDIFICACION - UPS SERVICIOS GENERALES(CUARTO DE MAQUINAS)		
03.01.01	TUBERIA Y ACCESORIOS		
03.01.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "K" 1"	m	23.33
03.01.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "K" 1 1/2"	m	7.76
03.01.01.03	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "K" 2"	m	18.41
03.01.01.04	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "K" 3"	m	4.01
03.01.01.05	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "K" 4"	m	6.71
03.01.01.06	ACCESORIOS	gib	1.00
03.01.02	EQUIPAMIENTO		
03.01.02.01	EQUIPAMIENTO EN CUARTO DE MAQUINAS	gib	1.00
03.02	EDIFICACION - UPS DESINFECCION Y ESTERILIZACION-UPS SERVICIOS GENERALES		
03.02.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.02.01.01	APARATOS SANITARIOS		
03.02.01.01.01	LAVAMANOS TIPO A-5	und	2.00
03.02.01.01.02	INGODORO TIPO C-1	und	1.00
03.02.01.01.03	LAVADERO TIPO B-66	und	3.00
03.02.01.01.04	LAVADERO TIPO B-67	und	1.00
03.02.01.01.05	LAVADERO TIPO B-12	und	3.00
03.02.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS		
03.02.01.02.01	SUMINISTRO DE TOALLERO DE CERAMICA H-3	und	1.00
03.02.01.02.02	SUMINISTRO DE JABONERA CROMADA H-4	und	1.00
03.02.01.02.03	SUMINISTRO DE PAPELERA DE LOSA H6	und	1.00
03.02.01.02.04	SUMINISTRO DE DISPENSADOR AUTOMATICO H-10	und	1.00
03.02.01.03	INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.02.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	10.00
03.02.01.03.02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	4.00
03.02.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.02.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
03.02.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1/2"	pto	15.00
03.02.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1 1/4"	pto	1.00
03.02.02.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.02.02.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	47.36
03.02.02.02.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	4.86
03.02.02.03	LLAVES Y VALVULAS		




GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.02.02.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	9.00
03.02.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	1.00
03.02.02.03.03	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	10.00
03.02.02.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.02.02.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	19.00
03.02.02.04.02	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	2.00
03.02.02.04.03	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	6.00
03.02.02.04.04	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	1.00
03.02.02.04.05	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.02.02.05	PRUEBAS		
03.02.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	52.22
03.02.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE		
03.02.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.02.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	4.00
03.02.03.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.02.03.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" 1/2"	m	16.27
03.02.03.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.02.03.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	4.00
03.02.03.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	4.00
03.02.03.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.02.03.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	3.00
03.02.03.04.02	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	1.00
03.02.03.05	PRUEBAS		
03.02.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	16.27
03.02.04	SISTEMA DE AGUA BLANDA		
03.02.04.01	SALIDAS DE AGUA BLANDA		
03.02.04.01.01	SALIDA DE AGUA BLANDA EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	2.00
03.02.04.01.02	SALIDA DE AGUA BLANDA EN TUB. DE COBRE DE 3/4"	pto	1.00
03.02.04.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.02.04.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 1/2"	m	5.29
03.02.04.02.02	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 3/4"	m	3.62
03.02.04.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.02.04.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	pza	1.00
03.02.04.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	1.00
03.02.04.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.02.04.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	2.00
03.02.04.04.02	CODO DE COBRE DE 3/4"	und	1.00
03.02.04.04.03	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	1.00
03.02.04.04.04	REDUCCION DE COBRE DE 3/4" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.02.04.05	PRUEBAS		
03.02.04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA BLANDA	m	8.91
03.02.05	SISTEMA DE DESAGUE		
03.02.05.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
03.02.05.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	pto	8.00
03.02.05.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 3"	pto	4.00
03.02.05.01.03	INSTALACIÓN DE DUCTOS DE TUBO PVC SAP 4" X 6M	und	1.00
03.02.05.01.04	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	2.00
03.02.05.01.05	SALIDA DE DESAGUE DE COBRE DE 2"	pto	2.00
03.02.05.01.06	SALIDA DE DESAGUE DE COBRE DE 4"	pto	1.00
03.02.05.02	REDES COLECTORAS - TUBERIAS EMPOTRADAS		
03.02.05.02.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 2"	m	28.57



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHÉ
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA –
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.02.05.02.02	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 3"	m	7.61
03.02.05.02.03	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	19.25
03.02.05.02.04	TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 2"	m	11.97
03.02.05.02.05	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE COBRE 2"	m	9.76
03.02.05.02.06	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE COBRE 4"	m	7.75
03.02.05.03	ACCESORIOS		
03.02.05.03.01	YEE DE PVC DE 2"	und	7.00
03.02.05.03.02	YEE DE PVC DE 3"	und	1.00
03.02.05.03.03	YEE DE PVC DE 4"	und	1.00
03.02.05.03.04	YEE DE PVC DE 4"x2"	und	12.00
03.02.05.03.05	YEE DE PVC DE 4"x3"	und	1.00
03.02.05.03.06	YEE DOBLE DE PVC DE 4"x4"	und	1.00
03.02.05.03.07	CODO SANITARIO DE PVC DE 4"x2"	und	1.00
03.02.05.03.08	CODO 90° DE PVC DE 2"	und	8.00
03.02.05.03.09	CODO PVC SAL 2"x90°	pza	3.00
03.02.05.03.10	CODO 90° DE PVC DE 3"	und	4.00
03.02.05.03.11	CODO DE PVC DE 2"x45°	und	10.00
03.02.05.03.12	CODO DE PVC DE 3"x45°	und	4.00
03.02.05.03.13	CODO DE PVC DE 4"x45°	und	2.00
03.02.05.03.14	TEE DE PVC DE 2"	und	2.00
03.02.05.03.15	TEE PVC SAL DE 2"	und	3.00
03.02.05.03.16	TEE DOBLE DE PVC DE 4"	und	1.00
03.02.05.03.17	REDUCCION DE PVC DE 4" A 2"	und	2.00
03.02.05.03.18	REDUCCION DE PVC DE 4" A 3"	und	1.00
03.02.05.03.19	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	und	2.00
03.02.05.04	ADITAMENTOS VARIOS		
03.02.05.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	10.00
03.02.05.04.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	pza	2.00
03.02.05.04.03	REGISTRO DE BRONCE 3"	pza	1.00
03.02.05.04.04	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	4.00
03.02.05.05	PRUEBAS		
03.02.05.05.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	72.93
03.03	EDIFICACION - UPS ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO - UPS URGENCIAS Y EMERGENCIAS		
03.03.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.03.01.01	APARATOS SANITARIOS		
03.03.01.01.01	LAVAMANOS TIPO A-5	und	8.00
03.03.01.01.02	INODORO TIPO C-1	und	7.00
03.03.01.01.03	URINARIO TIPO C-9	und	1.00
03.03.01.01.04	LAVADERO TIPO B-9	und	2.00
03.03.01.01.05	LAVADERO TIPO B-9a	und	1.00
03.03.01.01.06	LAVADERO TIPO B-102a	und	2.00
03.03.01.01.07	LAVADERO TIPO B-1	und	3.00
03.03.01.01.08	LAVADERO TIPO B-1A	und	2.00
03.03.01.01.09	BOTADERO CLINICO B-50	und	2.00
03.03.01.01.10	DUCHA TIPO F-1	und	3.00
03.03.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS		
03.03.01.02.01	SUMINISTRO DE TOALLERO DE CERAMICA H-3	und	7.00
03.03.01.02.02	SUMINISTRO DE JABONERA CROMADA H-4	und	8.00
03.03.01.02.03	SUMINISTRO DE JABONERA DE LOSA PARA DUCHA H-5	und	3.00
03.03.01.02.04	SUMINISTRO DE PAPELERA DE LOSA H-6	und	7.00
03.03.01.02.05	SUMINISTRO DE DISPENSADOR AUTOMATICO H-10	und	8.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.03.01.03	INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.03.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	31.00
03.03.01.03.02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	33.00
03.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.03.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
03.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1/2"	pto	29.00
03.03.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1"	pto	2.00
03.03.02.01.03	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1 1/4"	pto	9.00
03.03.02.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.03.02.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	63.64
03.03.02.02.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1"	m	4.74
03.03.02.02.03	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	51.13
03.03.02.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.03.02.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	10.00
03.03.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	9.00
03.03.02.03.03	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	19.00
03.03.02.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.03.02.04.01	TEE DE COBRE DE 1"	und	2.00
03.03.02.04.02	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	2.00
03.03.02.04.03	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	15.00
03.03.02.04.04	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	49.00
03.03.02.04.05	CODO DE COBRE DE 1"	und	2.00
03.03.02.04.06	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	13.00
03.03.02.04.07	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1" (INST. SANITARIA)	und	2.00
03.03.02.04.08	REDUCCION DE COBRE DE 1" X 1/2" (INST. SANIT.)	und	2.00
03.03.02.04.09	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	13.00
03.03.02.05	PRUEBAS		
03.03.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	119.51
03.03.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE		
03.03.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.03.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	18.00
03.03.03.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.03.03.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" 1/2"	m	82.62
03.03.03.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.03.03.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	12.00
03.03.03.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	12.00
03.03.03.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.03.03.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	27.00
03.03.03.04.02	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	6.00
03.03.03.05	PRUEBAS		
03.03.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	82.62
03.03.04	SISTEMA DE AGUA BLANDA		
03.03.04.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.03.04.01.01	SALIDA DE AGUA BLANDA EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	2.00
03.03.04.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.03.04.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 1/2"	m	11.91
03.03.04.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.03.04.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	2.00
03.03.04.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	2.00
03.03.04.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.03.04.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	5.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.03.04.05	PRUEBAS		
03.03.04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA BLANDA	m	11.91
03.03.05	SISTEMA DE DESAGUE		
03.03.05.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
03.03.05.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	pto	18.00
03.03.05.01.02	INSTALACIÓN DE DUCTOS DE TUBO PVC SAP 4" X 6M	und	16.00
03.03.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	7.00
03.03.05.01.04	SALIDA DE DESAGUE DE COBRE TIPO L DE 4"	pto	1.00
03.03.05.02	REDES DE DISTRIBUCION		
03.03.05.02.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 2"	m	56.59
03.03.05.02.02	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	37.78
03.03.05.02.03	TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 2"	m	29.50
03.03.05.02.04	TUBERIA DE COBRE P/DESAGUE TIPO "L" 4"	m	12.51
03.03.05.03	ACCESORIOS DE REDES		
03.03.05.03.01	YEE DE PVC DE 2"	und	7.00
03.03.05.03.02	YEE DE PVC DE 4"	und	6.00
03.03.05.03.03	YEE DE PVC DE 4"x2"	und	25.00
03.03.05.03.04	YEE DOBLE DE PVC DE 4"x4"	und	1.00
03.03.05.03.05	CODO 90° DE PVC DE 2"	und	18.00
03.03.05.03.06	CODO DE PVC DE 2"x45°	und	15.00
03.03.05.03.07	CODO DE PVC DE 4"x45°	und	14.00
03.03.05.03.08	CODO SANITARIO DE PVC DE 4"x2"	und	7.00
03.03.05.03.09	CODO PVC SAL 2"x90°	pza	12.00
03.03.05.03.10	CODO 90° DE COBRE DE 4"	und	2.00
03.03.05.03.11	TEE DE PVC DE 2"	und	3.00
03.03.05.03.12	TEE PVC SAL DE 2"	und	7.00
03.03.05.03.13	CRUZ DE PVC SAL DE 4"	und	1.00
03.03.05.03.14	REDUCCION DE PVC DE 4" A 2"	und	3.00
03.03.05.03.15	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	und	7.00
03.03.05.04	ADITAMENTOS VARIOS		
03.03.05.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	19.00
03.03.05.04.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	pza	7.00
03.03.05.04.03	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	6.00
03.03.05.05	PRUEBAS		
03.03.05.05.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	106.88
03.04	EDIFICACION - UPS CONSULTA EXTERNA		
03.04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.04.01.01	APARATOS SANITARIOS		
03.04.01.01.01	LAVAMANOS TIPO A-3	und	12.00
03.04.01.01.02	LAVAMANOS TIPO A-2A	und	8.00
03.04.01.01.03	LAVAMANOS TIPO A-5	und	4.00
03.04.01.01.04	INODORO TIPO C-1	und	14.00
03.04.01.01.05	INODORO TIPO C-1A	und	1.00
03.04.01.01.06	LAVADERO TIPO B-11	und	1.00
03.04.01.01.07	URINARIO TIPO C-9	und	3.00
03.04.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS		
03.04.01.02.01	SUMINISTRO DE TOALLERO DE CERAMICA H-3	und	15.00
03.04.01.02.02	SUMINISTRO DE JABONERA CROMADA H-4	und	24.00
03.04.01.02.03	SUMINISTRO DE PAPELERA DE LOSA H-6	und	15.00
03.04.01.02.04	SUMINISTRO DE DISPENSADOR AUTOMATICO H-10	und	15.00
03.04.01.03	INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.04.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	43.00
03.04.01.03.02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	69.00
03.04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
03.04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1/2"	pto	28.00
03.04.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1"	pto	3.00
03.04.02.01.03	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1 1/4"	pto	15.00
03.04.02.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.04.02.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	78.77
03.04.02.02.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1"	m	4.94
03.04.02.02.03	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	109.93
03.04.02.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.04.02.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	11.00
03.04.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	13.00
03.04.02.03.03	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	24.00
03.04.02.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.04.02.04.01	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	2.00
03.04.02.04.02	TEE DE COBRE DE 1"	und	2.00
03.04.02.04.03	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	18.00
03.04.02.04.04	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	43.00
03.04.02.04.05	CODO DE COBRE DE 1"	und	3.00
03.04.02.04.06	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	36.00
03.04.02.04.07	REDUCCION DE COBRE DE 1" x 1/2" (INST. SANIT.)	und	2.00
03.04.02.04.08	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	20.00
03.04.02.04.09	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1" (INST. SANITARIA)	und	3.00
03.04.02.05	PRUEBAS		
03.04.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	193.64
03.04.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE		
03.04.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.04.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	9.00
03.04.03.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.04.03.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" 1/2"	m	65.95
03.04.03.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.04.03.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	9.00
03.04.03.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	9.00
03.04.03.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.04.03.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	19.00
03.04.03.05	PRUEBAS		
03.04.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	65.95
03.04.04	SISTEMA DE DESAGUE		
03.04.04.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
03.04.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	pto	30.00
03.04.04.01.02	INSTALACIÓN DE DUCTOS DE TUBO PVC SAP 4" X 6M	und	15.00
03.04.04.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	7.00
03.04.04.02	REDES COLECTORAS - TUBERIAS EMPOTRADAS		
03.04.04.02.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 2"	m	79.51
03.04.04.02.02	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	64.92
03.04.04.02.03	TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 2"	m	84.73
03.04.04.03	ACCESORIOS		
03.04.04.03.01	YEE DE PVC DE 2"	und	12.00
03.04.04.03.02	YEE DE PVC DE 4"	und	12.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.04.04.03.03	YEE DE PVC DE 4"x2"	und	30.00
03.04.04.03.04	YEE DOBLE DE PVC DE 4"x2"	und	2.00
03.04.04.03.05	YEE DOBLE DE PVC DE 4"x4"	und	1.00
03.04.04.03.06	CODO SANITARIO DE PVC DE 4"x2"	und	15.00
03.04.04.03.07	CODO 90° DE PVC DE 2"	und	60.00
03.04.04.03.08	CODO PVC SAL 2"x90°	pza	24.00
03.04.04.03.09	CODO DE PVC DE 2"x45°	und	27.00
03.04.04.03.10	TEE DE PVC DE 2"	und	26.00
03.04.04.03.11	TEE PVC SAL DE 2"	und	26.00
03.04.04.03.12	REDUCCION DE PVC DE 4" A 2"	und	6.00
03.04.04.03.13	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	und	7.00
03.04.04.04	ADITAMENTOS VARIOS		
03.04.04.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	26.00
03.04.04.04.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	pza	13.00
03.04.04.04.03	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	15.00
03.04.04.05	PRUEBAS		
03.04.04.05.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	144.43
03.05	EDIFICACION - UPS INTERNAMIENTO/UPS ADMINISTRACION		
03.05.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.05.01.01	APARATOS SANITARIOS		
03.05.01.01.01	LAVAMANOS TIPO A-3	und	3.00
03.05.01.01.02	LAVAMANOS TIPO A-5	und	5.00
03.05.01.01.03	INODORO TIPO C-1	und	5.00
03.05.01.01.04	URINARIO TIPO C-9	und	1.00
03.05.01.01.05	LAVADERO TIPO B-9	und	3.00
03.05.01.01.06	LAVADERO TIPO B-1	und	1.00
03.05.01.01.07	BOTADERO CLINICO B-50	und	1.00
03.05.01.01.08	DUCHA TIPO F-1	und	3.00
03.05.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS		
03.05.01.02.01	SUMINISTRO DE TOALLERO DE CERAMICA H-3	und	5.00
03.05.01.02.02	SUMINISTRO DE JABONERA CROMADA H-4	und	8.00
03.05.01.02.03	SUMINISTRO DE JABONERA DE LOSA PARA DUCHA H-5	und	3.00
03.05.01.02.04	SUMINISTRO DE PAPELERA DE LOSA H6	und	5.00
03.05.01.02.05	SUMINISTRO DE DISPENSADOR AUTOMATICO H-10	und	8.00
03.05.01.03	INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.05.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	19.00
03.05.01.03.02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	29.00
03.05.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.05.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
03.05.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1/2"	pto	19.00
03.05.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1"	pto	1.00
03.05.02.01.03	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1 1/4"	pto	6.00
03.05.02.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.05.02.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	56.20
03.05.02.02.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1"	m	1.25
03.05.02.02.03	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	36.57
03.05.02.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.05.02.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	7.00
03.05.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	5.00
03.05.02.03.03	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	12.00
03.05.02.04	ACCESORIOS DE REDES		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.05.02.04.01	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	4.00
03.05.02.04.02	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	9.00
03.05.02.04.03	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	25.00
03.05.02.04.04	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	15.00
03.05.02.04.05	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	8.00
03.05.02.04.06	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.05.02.05	PRUEBAS		
03.05.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	94.02
03.05.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE		
03.05.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.05.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	7.00
03.05.03.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.05.03.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" 1/2"	m	47.49
03.05.03.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.05.03.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	7.00
03.05.03.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	7.00
03.05.03.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.05.03.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	18.00
03.05.03.04.02	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	2.00
03.05.03.05	PRUEBAS		
03.05.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	47.49
03.05.04	SISTEMA DE AGUA BLANDA		
03.05.04.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.05.04.01.01	SALIDA DE AGUA BLANDA EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	1.00
03.05.04.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.05.04.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 1/2"	m	3.05
03.05.04.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.05.04.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	1.00
03.05.04.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	1.00
03.05.04.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.05.04.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	1.00
03.05.04.05	PRUEBAS		
03.05.04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA BLANDA	m	3.05
03.05.05	SISTEMA DE DESAGUE		
03.05.05.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
03.05.05.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	pto	11.00
03.05.05.01.02	INSTALACIÓN DE DUCTOS DE TUBO PVC SAP 4" X 6M	und	6.00
03.05.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	5.00
03.05.05.01.04	SALIDA DE DESAGUE DE COBRE TIPO L DE 4"	pto	1.00
03.05.05.02	REDES COLECTORAS - TUBERIAS EMPOTRADAS		
03.05.05.02.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 2"	m	37.65
03.05.05.02.02	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	30.10
03.05.05.02.03	TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 2"	m	35.74
03.05.05.02.04	TUBERIA DE COBRE P/DESAGÜE TIPO "L" 4"	m	4.89
03.05.05.03	ACCESORIOS		
03.05.05.03.01	YEE DE PVC DE 2"	und	9.00
03.05.05.03.02	YEE DE PVC DE 4"	und	7.00
03.05.05.03.03	YEE DE PVC DE 4"x2"	und	16.00
03.05.05.03.04	CODO SANITARIO DE PVC DE 4"x2"	und	5.00
03.05.05.03.05	CODO 90° DE PVC DE 2"	und	9.00
03.05.05.03.06	CODO PVC SAL 2"x90°	pza	10.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.05.05.03.07	CODO DE PVC DE 2"X45"	und	9.00
03.05.05.03.08	CODO DE PVC DE 4"X45"	und	7.00
03.05.05.03.09	CODO 45° DE COBRE 4"	und	1.00
03.05.05.03.10	CODO 90° DE COBRE DE 4"	und	1.00
03.05.05.03.11	TEE DOBLE DE PVC DE 2"	und	1.00
03.05.05.03.12	TEE SANITARIA DOBLE DE PVC DE 2"	und	9.00
03.05.05.03.13	REDUCCION DE PVC DE 4" A 2"	und	2.00
03.05.05.03.14	SOMBRIERO VENTILACION PVC DE 2"	und	5.00
03.05.05.04	ADITAMENTOS VARIOS		
03.05.05.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	15.00
03.05.05.04.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	pza	6.00
03.05.05.04.03	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	5.00
03.05.05.05	PRUEBAS		
03.05.05.05.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	67.75
03.06	EDIFICACION - UPSS PATOLOGIA CLINICA & UPS RADIOLOGIA		
03.06.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.06.01.01	APARATOS SANITARIOS		
03.06.01.01.01	LAVATORIO TIPO A-3	und	1.00
03.06.01.01.02	LAVAMANOS TIPO A-5	und	1.00
03.06.01.01.03	INODORO TIPO C-1	und	1.00
03.06.01.01.04	URINARIO TIPO C-9	und	1.00
03.06.01.01.05	LAVADERO TIPO B-1	und	4.00
03.06.01.01.06	LAVADERO TIPO B-23A	und	2.00
03.06.01.01.07	LAVADERO TIPO B-67	und	2.00
03.06.01.01.08	DUCHA TIPO F-1B	und	1.00
03.06.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS		
03.06.01.02.01	SUMINISTRO DE TOALLERO DE CERAMICA H-3	und	1.00
03.06.01.02.02	SUMINISTRO DE JABONERA CROMADA H-4	und	1.00
03.06.01.02.03	SUMINISTRO DE PAPELERA DE LOSA H-5	und	1.00
03.06.01.02.04	SUMINISTRO DE DISPENSADOR AUTOMATICO H-10	und	1.00
03.06.01.03	INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.06.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	13.00
03.06.01.03.02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	4.00
03.06.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.06.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
03.06.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1/2"	pto	14.00
03.06.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1"	pto	1.00
03.06.02.01.03	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1 1/4"	pto	2.00
03.06.02.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.06.02.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	52.01
03.06.02.02.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1"	m	1.86
03.06.02.02.03	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	9.42
03.06.02.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.06.02.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	7.00
03.06.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	2.00
03.06.02.03.03	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	9.00
03.06.02.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.06.02.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	23.00
03.06.02.04.02	CODO DE COBRE DE 1"	und	2.00
03.06.02.04.03	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	4.00
03.06.02.04.04	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	4.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.06.02.04.05	TEE DE COBRE DE 1"	und	1.00
03.06.02.04.06	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	1.00
03.06.02.04.07	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.06.02.04.08	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.06.02.04.09	REDUCCION DE COBRE DE 1" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.06.02.05	PRUEBAS		
03.06.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	63.28
03.06.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE		
03.06.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.06.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	2.00
03.06.03.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.06.03.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" 1/2"	m	8.11
03.06.03.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.06.03.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	1.00
03.06.03.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	1.00
03.06.03.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.06.03.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	3.00
03.06.03.04.02	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	1.00
03.06.03.05	PRUEBAS		
03.06.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	8.11
03.06.04	SISTEMA DE AGUA BLANDA		
03.06.04.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.06.04.01.01	SALIDA DE AGUA BLANDA EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	1.00
03.06.04.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.06.04.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 1/2"	m	8.61
03.06.04.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.06.04.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	1.00
03.06.04.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	1.00
03.06.04.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.06.04.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	2.00
03.06.04.05	PRUEBAS		
03.06.04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA BLANDA	m	8.61
03.06.05	SISTEMA DE DESAGUE		
03.06.05.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
03.06.05.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	pto	11.00
03.06.05.01.02	INSTALACIÓN DE DUCTOS DE TUBO PVC SAP 4" X 6M	und	4.00
03.06.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	4.00
03.06.05.01.04	SALIDA DE DESAGUE DE COBRE TIPO L DE 4"	pto	1.00
03.06.05.02	REDES COLECTORAS - TUBERIAS EMPOTRADAS		
03.06.05.02.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 2"	m	35.20
03.06.05.02.02	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	21.98
03.06.05.02.03	TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 2"	m	21.57
03.06.05.02.04	TUBERIA DE COBRE P/DESAGÜE TIPO "L" 4"	m	7.96
03.06.05.03	ACCESORIOS		
03.06.05.03.01	YEE DE PVC DE 2"	und	8.00
03.06.05.03.02	YEE DE PVC DE 4"x2"	und	10.00
03.06.05.03.03	YEE DE PVC DE 4"	und	2.00
03.06.05.03.04	YEE DOBLE DE PVC DE 4"x2"	und	1.00
03.06.05.03.05	CODO SANITARIO DE PVC DE 4"x2"	und	1.00
03.06.05.03.06	CODO 90° DE PVC DE 2"	und	10.00
03.06.05.03.07	CODO PVC SAL 2"x90°	pza	1.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.06.05.03.08	CODO DE PVC DE 2"X45"	und	10.00
03.06.05.03.09	CODO DE PVC DE 4"X45"	und	2.00
03.06.05.03.10	CODO 90° DE COBRE DE 4"	und	1.00
03.06.05.03.11	TEE DE PVC DE 2"	und	1.00
03.06.05.03.12	TEE SANITARIA DOBLE DE PVC DE 2"	und	2.00
03.06.05.03.13	REDUCCION DE PVC DE 3" A 2"	und	2.00
03.06.05.03.14	REDUCCION DE PVC DE 4" A 2"	und	1.00
03.06.05.03.15	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	und	4.00
03.06.05.04	ADITAMENTOS VARIOS		
03.06.05.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	9.00
03.06.05.04.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	pza	2.00
03.06.05.04.03	REGISTRO DE BRONCE 3"	pza	3.00
03.06.05.04.04	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	3.00
03.06.05.05	PRUEBAS		
03.06.05.05.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	86.72
03.07	EDIFICACION - UPS MODULO TBC		
03.07.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.07.01.01	APARATOS SANITARIOS		
03.07.01.01.01	LAVAMANOS TIPO A-2A	und	1.00
03.07.01.01.02	LAVAMANOS TIPO A-5	und	3.00
03.07.01.01.03	LAVADERO TIPO B-1	und	2.00
03.07.01.01.04	LAVADERO TIPO B-67	und	1.00
03.07.01.01.05	INODORO TIPO C-1	und	3.00
03.07.01.01.06	URINARIO TIPO C-9	und	2.00
03.07.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS		
03.07.01.02.01	SUMINISTRO DE TOALLERO DE CERAMICA H-3	und	3.00
03.07.01.02.02	SUMINISTRO DE JABONERA CROMADA H-4	und	4.00
03.07.01.02.03	SUMINISTRO DE PAPELERA DE LOSA H-6	und	3.00
03.07.01.02.04	SUMINISTRO DE DISPENSADOR AUTOMATICO H-10	und	3.00
03.07.01.03	INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.07.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	12.00
03.07.01.03.02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	13.00
03.07.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.07.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
03.07.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1/2"	pto	9.00
03.07.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1"	pto	2.00
03.07.02.01.03	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1 1/4"	pto	3.00
03.07.02.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.07.02.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	24.18
03.07.02.02.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1"	m	3.84
03.07.02.02.03	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	21.12
03.07.02.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.07.02.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	4.00
03.07.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	3.00
03.07.02.03.03	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	7.00
03.07.02.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.07.02.04.01	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	1.00
03.07.02.04.02	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	5.00
03.07.02.04.03	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	12.00
03.07.02.04.04	CODO DE COBRE DE 1"	und	3.00
03.07.02.04.05	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	10.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.07.02.04.06	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	3.00
03.07.02.04.07	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1" (INST. SANITARIA)	und	2.00
03.07.02.05	PRUEBAS		
03.07.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	49.13
03.07.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE		
03.07.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.07.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	1.00
03.07.03.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.07.03.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" 1/2"	m	13.57
03.07.03.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.07.03.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	1.00
03.07.03.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	1.00
03.07.03.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.07.03.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	3.00
03.07.03.05	PRUEBAS		
03.07.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	13.57
03.07.04	SISTEMA DE DESAGUE		
03.07.04.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
03.07.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	pto	8.00
03.07.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 3"	pto	2.00
03.07.04.01.03	INSTALACIÓN DE DUCTOS DE TUBO PVC SAP 4" X 6M	und	7.00
03.07.04.01.04	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	3.00
03.07.04.02	REDES COLECTORAS - TUBERÍAS EMPOTRADAS		
03.07.04.02.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 2"	m	21.30
03.07.04.02.02	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 3"	m	3.19
03.07.04.02.03	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	13.21
03.07.04.02.04	TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 2"	m	18.24
03.07.04.03	ACCESORIOS		
03.07.04.03.01	VEE DE PVC DE 2"	und	3.00
03.07.04.03.02	VEE DE PVC DE 4"	und	4.00
03.07.04.03.03	VEE DE PVC DE 4"x2"	und	10.00
03.07.04.03.04	VEE DE PVC DE 4"x3"	und	1.00
03.07.04.03.05	CODO SANITARIO DE PVC DE 4"x2"	und	3.00
03.07.04.03.06	CODO 90° DE PVC DE 2"	und	7.00
03.07.04.03.07	CODO PVC SAL 2"x90°	pza	3.00
03.07.04.03.08	CODO 90° DE PVC DE 3"	und	2.00
03.07.04.03.09	CODO DE PVC DE 2"x45°	und	6.00
03.07.04.03.10	CODO DE PVC DE 3"x45°	und	2.00
03.07.04.03.11	CODO DE PVC DE 4"x45°	und	3.00
03.07.04.03.12	CODO PVC SAL 2"x45°	pza	2.00
03.07.04.03.13	TEE DE PVC DE 2"	und	1.00
03.07.04.03.14	REDUCCION DE PVC DE 4" A 2"	und	1.00
03.07.04.03.15	REDUCCION DE PVC DE 4" A 3"	und	1.00
03.07.04.03.16	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	und	3.00
03.07.04.04	ADITAMENTOS VARIOS		
03.07.04.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	7.00
03.07.04.04.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	pza	4.00
03.07.04.04.03	REGISTRO DE BRONCE 3"	pza	1.00
03.07.04.04.04	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	4.00
03.07.04.05	PRUEBAS		
03.07.04.05.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	37.70



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.08	EDIFICACION - CASETA DE VIGILANCIA 02		
03.08.01	APARATOS/SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.08.01.01	APARATOS SANITARIOS		
03.08.01.01.01	LAVATORIO TIPO A-3	und	1.00
03.08.01.01.02	INODORO TIPO C-1	und	1.00
03.08.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS		
03.08.01.02.01	SUMINISTRO DE TOALLERO DE CERAMICA H-3	und	1.00
03.08.01.02.02	SUMINISTRO DE JABONERA CROMADA H-4	und	1.00
03.08.01.02.03	SUMINISTRO DE PAPELERA DE LOSA H5	und	1.00
03.08.01.02.04	SUMINISTRO DE DISPENSADOR AUTOMATICO H-10	und	1.00
03.08.01.03	INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
03.08.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	2.00
03.08.01.03.02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	4.00
03.08.02	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.08.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA		
03.08.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1/2"	pto	1.00
03.08.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUB. COBRE DE 1 1/4"	pto	1.00
03.08.02.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.08.02.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	2.37
03.08.02.02.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	2.45
03.08.02.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.08.02.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	1.00
03.08.02.03.02	CAJAS PARA VALVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	1.00
03.08.02.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.08.02.04.01	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	1.00
03.08.02.04.02	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	3.00
03.08.02.04.03	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	3.00
03.08.02.04.04	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.08.02.05	PRUEBAS		
03.08.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	4.82
03.08.03	SISTEMA DE DESAGUE		
03.08.03.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
03.08.03.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	pto	2.00
03.08.03.01.02	INSTALACION DE DUCTOS DE TUBO PVC SAP 4" X 6M	und	2.00
03.08.03.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	1.00
03.08.03.02	REDES COLECTORAS - TUBERIAS EMPOTRADAS		
03.08.03.02.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 2"	m	1.75
03.08.03.02.02	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	2.26
03.08.03.02.03	TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 2"	m	53.41
03.08.03.03	ACCESORIOS		
03.08.03.03.01	YEE DE PVC DE 2"	und	1.00
03.08.03.03.02	YEE DE PVC DE 4"	und	2.00
03.08.03.03.03	CODO SANITARIO DE PVC DE 4"x2"	und	1.00
03.08.03.03.04	CODO 90° DE PVC DE 2"	und	1.00
03.08.03.03.05	CODO PVC SAL 2"x90°	pza	1.00
03.08.03.03.06	CODO DE PVC DE 2"x45°	und	1.00
03.08.03.03.07	CODO DE PVC DE 4"x45°	und	1.00
03.08.03.03.08	SOMBREIRO VENTILACION PVC DE 2"	und	1.00
03.08.03.04	ADITAMENTOS VARIOS		
03.08.03.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	1.00
03.08.03.04.02	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	1.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.08.03.05	PRUEBAS		
03.08.03.05.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	57.42
03.09	EDIFICACION - DATA CENTER		
03.09.01	SISTEMA DE AGUA BLANDA		
03.09.01.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE		
03.09.01.01.01	SALIDA DE AGUA BLANDA EN TUB. DE COBRE DE 1/2"	pto	1.00
03.09.01.02	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADO		
03.09.01.02.01	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 1/2"	m	9.09
03.09.01.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.09.01.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	1.00
03.09.01.03.02	CAJAS PARA VÁLVULAS EN PARED (MARCO Y TAPA METALICOS)	und	1.00
03.09.01.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.09.01.04.01	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	3.00
03.09.01.05	PRUEBAS		
03.09.01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA BLANDA	m	9.89
03.10	OBRAS EXTERIORES		
03.10.01	ATICO		
03.10.01.01	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.10.01.01.01	TUBERIA DE COBRE COLGADA		
03.10.01.01.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	68.98
03.10.01.01.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 3/4"	m	4.43
03.10.01.01.01.03	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	138.08
03.10.01.01.01.04	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/2"	m	18.23
03.10.01.01.01.05	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 2"	m	71.45
03.10.01.01.02	COLGADORES PARA TUBERIAS (AGUA)		
03.10.01.01.02.01	COLGADORES TIPO GOTA 1/2-1 1/2"	und	118.00
03.10.01.01.02.02	COLGADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	und	45.00
03.10.01.01.02.03	COLGADOR MULTIPLE PARA 4 TUBERIAS	und	47.00
03.10.01.01.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.10.01.01.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	pza	3.00
03.10.01.01.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.10.01.01.04.01	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	3.00
03.10.01.01.04.02	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	2.00
03.10.01.01.04.03	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	26.00
03.10.01.01.04.04	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	5.00
03.10.01.01.04.05	TEE DE COBRE DE 2"	und	20.00
03.10.01.01.04.06	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	44.00
03.10.01.01.04.07	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	59.00
03.10.01.01.04.08	CODO DE COBRE DE 1 1/2"	und	3.00
03.10.01.01.04.09	CODO DE COBRE DE 2"	und	2.00
03.10.01.01.04.10	REDUCCION DE COBRE DE 3/4" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.01.01.04.11	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	11.00
03.10.01.01.04.12	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	2.00
03.10.01.01.04.13	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 3/4" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.01.01.04.14	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2" X 1 1/4" (INST. SANITARIA)	und	5.00
03.10.01.01.04.15	REDUCCION DE COBRE DE 2" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	4.00
03.10.01.01.04.16	REDUCCION DE COBRE DE 2" X 1 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.01.01.04.17	REDUCCION DE COBRE DE 2" X 1 1/4" (INST. SANITARIA)	und	15.00
03.10.01.01.04.18	JUNTA FLEXIBE DE 2" (COBRE-L)	und	3.00
03.10.01.01.05	PRUEBAS		
03.10.01.01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	301.17



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.10.01.02	SISTEMA DE AGUA CALIENTE		
03.10.01.02.01	TUBERIA DE COBRE-COLGADA		
03.10.01.02.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 1/2"	m	121.73
03.10.01.02.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 1"	m	69.41
03.10.01.02.01.03	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 1 1/4"	m	16.22
03.10.01.02.01.04	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 1 1/2"	m	10.98
03.10.01.02.02	LLAVES Y VALVULAS		
03.10.01.02.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	pza	2.00
03.10.01.02.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	1.00
03.10.01.02.03	ACCESORIOS DE REDES		
03.10.01.02.03.01	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	21.00
03.10.01.02.03.02	TEE DE COBRE DE 1"	und	12.00
03.10.01.02.03.03	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	2.00
03.10.01.02.03.04	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	3.00
03.10.01.02.03.05	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	67.00
03.10.01.02.03.06	CODO DE COBRE DE 1"	und	1.00
03.10.01.02.03.07	CODO DE COBRE DE 1 1/2"	und	1.00
03.10.01.02.03.08	REDUCCION DE COBRE DE 1" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	18.00
03.10.01.02.03.09	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.01.02.03.10	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.01.02.03.11	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2" X 1" (INST. SANITARIA)	und	2.00
03.10.01.02.03.12	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2" X 1 1/4" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.01.02.03.13	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	2.00
03.10.01.02.03.14	JUNTA DE EXPANSION DE 1" (COBRE-L)	und	2.00
03.10.01.02.03.15	JUNTA FLEXIBLE DE 1 1/4" (COBRE-L)	und	1.00
03.10.01.02.04	PRUEBAS		
03.10.01.02.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	218.35
03.10.01.03	SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE		
03.10.01.03.01	TUBERIA DE COBRE-COLGADO		
03.10.01.03.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 3/4"	m	148.31
03.10.01.03.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 1"	m	6.24
03.10.01.03.02	LLAVES Y VALVULAS		
03.10.01.03.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	pza	9.00
03.10.01.03.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	6.00
03.10.01.03.03	ACCESORIOS DE REDES		
03.10.01.03.03.01	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	4.00
03.10.01.03.03.02	TEE DE COBRE DE 1"	und	1.00
03.10.01.03.03.03	CODO DE COBRE DE 3/4"	und	18.00
03.10.01.03.03.04	CODO DE COBRE DE 1"	und	1.00
03.10.01.03.03.05	REDUCCION DE COBRE DE 3/4" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.01.03.03.06	JUNTA DE FLEXIBLE DE 3/4" (COBRE-L)	und	3.00
03.10.01.03.04	PRUEBAS		
03.10.01.03.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	154.55
03.10.01.04	SISTEMA DE AGUA BLANDA		
03.10.01.04.01	TUBERIA DE COBRE COLGADA		
03.10.01.04.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 1/2"	m	75.04
03.10.01.04.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 1"	m	31.62
03.10.01.04.02	LLAVES Y VALVULAS		
03.10.01.04.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	1.00
03.10.01.04.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	pza	1.00
03.10.01.04.03	ACCESORIOS DE REDES		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.10.01.04.03.01	TEE DE COBRE DE 1"	und	4.00
03.10.01.04.03.02	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	10.00
03.10.01.04.03.03	CODO DE COBRE DE 1"	und	1.00
03.10.01.04.03.04	JUNTA DE EXPANSION DE 1/2" (COBRE-L)	und	1.00
03.10.01.04.03.05	JUNTA DE EXPANSION DE 1" (COBRE-L)	und	1.00
03.10.01.04.04	PRUEBAS		
03.10.01.04.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	106.66
03.10.02	RED EXTERIOR		
03.10.02.01	SISTEMA DE AGUA FRIA		
03.10.02.01.01	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADA		
03.10.02.01.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1/2"	m	2.81
03.10.02.01.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1"	m	15.22
03.10.02.01.01.03	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/4"	m	35.12
03.10.02.01.01.04	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 1 1/2"	m	5.43
03.10.02.01.01.05	TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA TIPO "L" 2"	m	35.60
03.10.02.01.02	TUBERIA DE PVC ENTERRADA		
03.10.02.01.02.01	TUBERIA DE PVC SAP AGUA 1 1/2"	m	53.94
03.10.02.01.03	LLAVES Y VALVULAS		
03.10.02.01.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" (INGRESO DE RED PUBLICA)	pza	1.00
03.10.02.01.04	ACCESORIOS DE REDES		
03.10.02.01.04.01	TEE DE COBRE DE 1"	und	1.00
03.10.02.01.04.02	TEE DE COBRE DE 1 1/4"	und	4.00
03.10.02.01.04.03	TEE DE COBRE DE 2"	und	3.00
03.10.02.01.04.04	CODO DE COBRE DE 1/2"	und	1.00
03.10.02.01.04.05	CODO DE COBRE DE 1 1/4"	und	5.00
03.10.02.01.04.06	CODO DE COBRE DE 1 1/2"	und	2.00
03.10.02.01.04.07	CODO DE COBRE DE 2"	und	4.00
03.10.02.01.04.08	REDUCCION DE COBRE DE 1" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.02.01.04.09	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1" (INST. SANITARIA)	und	2.00
03.10.02.01.04.10	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.02.01.04.11	REDUCCION DE COBRE DE 2" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	2.00
03.10.02.01.04.12	REDUCCION DE COBRE DE 2" x 1 1/4" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.02.01.05	PRUEBAS		
03.10.02.01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	94.18
03.10.02.02	SISTEMA DE AGUA CALIENTE		
03.10.02.02.01	TUBERIA DE COBRE-EMPOTRADA		
03.10.02.02.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" 1/2"	m	14.61
03.10.02.02.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 1"	m	7.23
03.10.02.02.01.03	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 1 1/2"	m	34.28
03.10.02.02.02	ACCESORIOS DE REDES		
03.10.02.02.02.01	TEE DE COBRE DE 1"	und	1.00
03.10.02.02.02.02	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	1.00
03.10.02.02.02.03	CODO DE COBRE DE 1"	und	2.00
03.10.02.02.02.04	CODO DE COBRE DE 1 1/2"	und	5.00
03.10.02.02.02.05	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2" x 1" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.02.02.02.06	REDUCCION DE COBRE DE 1" x 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.02.02.03	PRUEBAS		
03.10.02.02.03.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	56.12
03.10.02.03	SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE		
03.10.02.03.01	TUBERIA DE COBRE-EMPOTRADA		
03.10.02.03.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 3/4"	m	22.07



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHÉ
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

03.10.02.03.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA CALIENTE TIPO "L" CON AISLAMIENTO 1"	m	33.74
03.10.02.03.02	LLAVES Y VALVULAS		
03.10.02.03.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	pza	1.00
03.10.02.03.02.02	VALVULA CHECK DE 3/4"	und	1.00
03.10.02.03.03	ACCESORIOS DE REDES		
03.10.02.03.03.01	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	1.00
03.10.02.03.03.02	CODO DE COBRE DE 3/4"	und	4.00
03.10.02.03.03.03	CODO DE COBRE DE 1"	und	5.00
03.10.02.03.03.04	REDUCCION DE COBRE DE 1" X 3/4" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.02.03.04	PRUEBAS		
03.10.02.03.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	55.81
03.10.02.04	SISTEMA DE AGUA BLANDA		
03.10.02.04.01	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADA		
03.10.02.04.01.01	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 3/4"	m	2.39
03.10.02.04.01.02	TUBERIA DE COBRE AGUA BLANDA TIPO "L" 1"	m	33.98
03.10.02.04.02	ACCESORIOS DE REDES		
03.10.02.04.02.01	TEE DE COBRE DE 1"	und	1.00
03.10.02.04.02.02	CODO DE COBRE DE 3/4"	und	1.00
03.10.02.04.02.03	CODO DE COBRE DE 1"	und	5.00
03.10.02.04.02.04	REDUCCION DE COBRE DE 3/4" X 1/2" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.02.04.02.05	REDUCCION DE COBRE DE 1" X 3/4" (INST. SANITARIA)	und	1.00
03.10.02.04.03	PRUEBAS		
03.10.02.04.03.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA CALIENTE	m	36.36
03.10.02.05	SISTEMA RIEGO		
03.10.02.05.01	SAIDAS DE SISTEMA DE RIEGO		
03.10.02.05.01.01	GRIFO DE RIEGO EN CAJUELA DE 3/4"	pto	4.00
03.10.02.05.02	TUBERIA DE PVC ENTERRADA		
03.10.02.05.02.01	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1/2"	m	3.34
03.10.02.05.02.02	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 3/4"	m	19.17
03.10.02.05.02.03	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1"	m	179.95
03.10.02.05.03	TUBERIA DE COBRE EMPOTRADA		
03.10.02.05.03.01	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 3/4"	m	4.34
03.10.02.05.04	LLAVES Y VALVULAS		
03.10.02.05.04.01	VALVULA ESFERICA ROSCADA 3/4"	pza	4.00
03.10.02.05.05	ACCESORIOS DE REDES		
03.10.02.05.05.01	TEE DE PVC DE 1"	und	3.00
03.10.02.05.05.02	CODO DE PVC DE 3/4" x 45" (AGUA)	und	2.00
03.10.02.05.05.03	CODO DE PVC DE 1" (AGUA)	und	5.00
03.10.02.05.05.04	REDUCCION DE PVC DE 1" A 3/4"	und	3.00
03.10.02.05.05.05	REDUCCION DE PVC DE 1" A 1/2"	und	1.00
03.10.02.05.06	PRUEBAS		
03.10.02.05.06.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE RIEGO	m	202.46
03.10.02.06	SISTEMA DE DESAGÜE		
03.10.02.06.01	REDES COLECTORAS-TUBERIAS ENTERRADAS		
03.10.02.06.01.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	115.24
03.10.02.06.01.02	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 6"	m	61.38
03.10.02.06.02	REDES COLECTORAS-TUBERIAS EMPOTRADAS		
03.10.02.06.02.01	TUBERIA COLECTORA DE DESAGUE PVC 4"	m	163.32
03.10.02.06.03	CAJAS DE REGISTRO		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA

03.10.02.06.03.01	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 10"x20" C/TAPA DE CONCRETO	pza	8.00
03.10.02.06.03.02	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 10"x20" Y R=4" C/TAPA DE CONCRETO	pza	3.00
03.10.02.06.03.03	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12"x24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	6.00
03.10.02.06.03.04	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12"x24" Y R=4" C/TAPA DE CONCRETO	pza	4.00
03.10.02.06.03.05	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 18"x24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	10.00
03.10.02.06.03.06	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 24"x24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	7.00
03.10.02.06.04	BUZONES PARA DESAGÜE		
03.10.02.06.04.01	BUZON STANDAR D=1.20m	u	4.00
03.10.02.06.05	PRUEBAS		
03.10.02.06.05.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	176.62
03.10.02.07	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
03.10.02.07.01	DISEÑO, FABRICACION, SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA UN CAUDAL DE VEINTE (20) M3 POR DIA	gib	1.00
03.10.02.07.02	LOSA DE CONCRETO ARMADO F' C=210 KG/CM2 PARA SOPORTE PARA LOS REACTORES Y EQUIPOS (10.0x5.0 m), H= 20 cm	gib	1.00
03.10.02.07.03	CASETA DE FABRICACIÓN LIVIANA PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZA Y CONTROL (SEGUN DISEÑO)	gib	1.00
03.10.02.07.04	TANQUES DE AGUA POLIETILENO DE 2500 LT, COLOR NEGRO	und	2.00
03.10.02.07.05	TRANSPORTE DE EQUIPOS (LIMA - UCHIZA)	gib	1.00
03.10.02.07.06	DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS EN OBRA	gib	1.00
03.10.02.08	SISTEMA DE CLORACION		
03.10.02.08.01	CUARTO DE CLORO		
03.10.02.08.01.01	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1/2"	m	7.91
03.10.02.08.01.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	1.00
03.10.02.08.01.03	CODO DE PVC DE 1/2" x 90° (AGUA)	und	6.00
03.10.02.08.01.04	GRIFO DE BRONCE DE 1/2"	und	2.00
03.10.02.08.02	CAMARA DE CONTACTO DE CLORO		
03.10.02.08.02.01	MANGUERA DE PVC PARA CLORACION DE 1"	m	19.98
03.10.02.09	DRENAJE AGUAS PLUVIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS		
03.10.02.09.01	SALIDAS DE DRENAJE DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS		
03.10.02.09.01.01	SALIDAS PVC SAP 3/4"	und	18.00
03.10.02.09.01.02	SALIDAS COBRE DE 3/4"	pto	1.00
03.10.02.09.02	TUBERIA DE PVC		
03.10.02.09.02.01	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 3/4"	m	87.57
03.10.02.09.03	TUBERIA DE COBRE		
03.10.02.09.03.01	TUBERIA DE COBRE 3/4"	m	1.75
03.10.02.09.04	ACCESORIOS		
03.10.02.09.04.01	CODO DE PVC DE 3/4" x 45° (AGUA)	und	14.00
03.10.02.09.04.02	CODO DE PVC DE 3/4" 90° (AGUA)	und	18.00
03.10.02.09.04.03	TRAMPA P 3/4"	und	20.00
03.10.02.09.05	CANALETAS EN TECHOS		
03.10.02.09.05.01	CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA DE Ø 6", E=1/64"	m	155.30
03.10.02.09.06	MONTANTES		
03.10.02.09.06.01	MONTANTE DE DRENAJE PLUVIAL PVC 4"	m	140.75
03.10.02.10	SISTEMA DE AGUA POTABLE		
03.10.02.10.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE	gib	1.00
04	INST. ELÉCTRICAS		
04.01	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES		
04.01.01	SALIDAS		
04.01.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

04.01.01.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO	pto	492.00
04.01.01.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED	pto	55.00
04.01.01.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR (POSTE DE CONCRETO)	pto	9.00
04.01.01.01.04	SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR (FARDAS)	pto	10.00
04.01.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES		
04.01.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	149.00
04.01.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	50.00
04.01.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES		
04.01.01.03.01	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ LINEA A TIERRA TIPO SCHUKO	pto	510.00
04.01.01.04	SALIDAS DE FUERZA		
04.01.01.04.01	C3: SALIDA DE FUERZA: (01 EC-01)	pto	8.00
04.01.01.04.02	C7: SALIDA DE FUERZA: (01 EA-01, 01 EA-02, 01 EA-03, 01 EA-04, 01 IA-01, 01 IA-02, 01 IA-03, 01 IA-04)	pto	1.00
04.01.01.04.03	C4: SALIDA DE FUERZA: 1 UE-01)	pto	1.00
04.01.01.04.04	C5: SALIDA DE FUERZA: 1 EC-02 Y 1 IC-01	pto	1.00
04.01.01.04.05	C6: SALIDA DE FUERZA: 01 SECADORA DE ROPA INDUSTRIAL DE 15 KW (E-56)	pto	1.00
04.01.01.04.06	C7: SALIDA DE FUERZA: 01 PLANCHADORA DE SABANAS DE 12 KW (E-53)	pto	1.00
04.01.01.04.07	C8: SALIDA DE FUERZA: 01 PLANCHA DE MANO DE 1 KW (E-57)	pto	1.00
04.01.01.04.08	C9: SALIDA DE FUERZA: 01 LAVADORA CENTRIFUGA INDUSTRIAL DE 13 KW (E-210)	pto	1.00
04.01.01.04.09	C10: SALIDA DE FUERZA: 01 ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 3 KW (D-352)	pto	2.00
04.01.01.04.10	C11: SALIDA DE FUERZA: 1 SALIDA ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR 50 LITROS O MAS DE 3 KW (D-217)	pto	1.00
04.01.01.04.11	C12: SALIDA DE FUERZA: 1 SALIDA ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR 50 LITROS O MAS DE 3 KW (D-217)	pto	1.00
04.01.01.04.12	C13: SALIDA DE FUERZA: 1 SALIDA ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR 50 LITROS O MAS DE 3 KW (D-217)	pto	1.00
04.01.01.04.13	C6: SALIDA DE FUERZA: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO SIMPLE DE 1 KW(D-33)	pto	2.00
04.01.01.04.14	C7: SALIDA DE FUERZA: 1 UTA - 03	pto	1.00
04.01.01.04.15	C8: SALIDA DE FUERZA: 1 UTA - 04	pto	1.00
04.01.01.04.16	C9: SALIDA DE FUERZA: 1 EC - 03	pto	1.00
04.01.01.04.17	C17: SALIDA DE FUERZA: COCINA 2 ORNILLAS DE 2KW (E-81)	pto	2.00
04.01.01.04.18	C18: SALIDA DE FUERZA: 01 EC - 04, 01 EC - 05	pto	1.00
04.01.01.04.19	C19: SALIDA DE FUERZA: 01 UED - 03	pto	2.00
04.01.01.04.20	C20: SALIDA DE FUERZA: 09 VENTILADORES	pto	9.00
04.01.01.04.21	C13: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 3KW (INCUBADORA)	pto	1.00
04.01.01.04.22	C14: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 3KW (ESTERILIZADOR POR CALOR SECO)	pto	1.00
04.01.01.04.23	C15: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 2KW (BAÑO MARIA)	pto	1.00
04.01.01.04.24	C16: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 2KW (COCINA 02 HORNILLAS)	pto	1.00
04.01.01.04.25	C17: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 2KW (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL)	pto	1.00
04.01.01.04.26	C18: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 3KW (D-301)	pto	1.00
04.01.01.04.27	C19: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 3KW (DESTILADOR DE AGUA)	pto	1.00
04.01.01.04.28	C20: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 2KW (BAÑO MARIA)	pto	2.00
04.01.01.04.29	C21: SALIDA DE FUERZA: 01 SALIDAS DE 2KW (BAÑO MARIA)	pto	1.00
04.01.01.04.30	C22: SALIDA DE FUERZA: 01 LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS DE 1.5 KW (D-220)	pto	1.00
04.01.01.04.31	C23: SALIDA DE FUERZA: 01 UTA - 01	pto	1.00
04.01.01.04.32	C24: SALIDA DE FUERZA: 01 UTA - 02	pto	1.00
04.01.01.04.33	C25: SALIDA DE FUERZA: 01 UE - 02	pto	1.00
04.01.01.04.34	C26: SALIDA DE FUERZA: 01 UED-04	pto	1.00
04.01.01.04.35	C9: SALIDA DE FUERZA: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 20 LT DE 1KW (D-212)	pto	1.00
04.01.01.04.36	C10: SALIDA DE FUERZA: 01 UNIDAD DENTAL COMPLETA DE 2KW	pto	1.00
04.01.01.04.37	C14: SALIDA DE FUERZA: 01 VRV-01	pto	1.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

04.01.01.04.38	C15: SALIDA DE FUERZA: 01 UED-01, 01 UED-02, 01 UED-03, 01 UED-04, 01 UED-05	pto	6.00
04.01.01.04.39	C16: SALIDA DE FUERZA: 01 VVV-02	pto	2.00
04.01.01.04.40	C17: SALIDA DE FUERZA: 01 UED-06, 01 UED-07, 01 UED-08, 01 UED-09, 01 UED-10, 01 UED-11	pto	1.00
04.01.01.04.41	C18: SALIDA DE FUERZA: 01 EC-06, IC-02	pto	5.00
04.01.01.04.42	C19: SALIDA DE FUERZA: 01 UED-05	pto	1.00
04.01.01.04.43	C20: SALIDA : 05 VENTILADORES	pto	5.00
04.01.01.04.44	C6: SALIDA DE FUERZA: 01 UCD-06	pto	2.00
04.01.01.04.45	C7: SALIDA DE FUERZA: 01 UCD-07	pto	1.00
04.01.01.04.46	C1: SALIDA DE FUERZA: 01 UEP-01	pto	2.00
04.01.01.04.47	C2: SALIDA DE FUERZA: 01 UEP-02	pto	2.00
04.01.01.04.48	C3: SALIDA DE FUERZA: 01 UED-02	pto	2.00
04.01.01.04.49	C3: SALIDA DE FUERZA: 01 UCD-01	pto	1.00
04.01.01.04.50	SALIDA DE FUERZA: 01 UCD-08	pto	1.00
04.01.01.04.51	SALIDA DE FUERZA: 01 UCD-09	pto	1.00
04.01.01.04.52	SALIDA DE FUERZA: TRITURADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	pto	1.00
04.01.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS		
04.01.02.01	TUBERIAS		
04.01.02.01.01	TUBERIA F" G" DE 20 mm	m	1,756.00
04.01.02.01.02	TUBERIA DE PVC-P DE 20 mm	m	3,739.00
04.01.02.01.03	TUBERIA DE PVC-P DE 25 mm	m	1,043.90
04.01.02.01.04	TUBERIA DE PVC-P DE 37.5 mm	m	472.50
04.01.02.01.05	TUBERIA DE PVC-P DE 40 mm	m	181.40
04.01.02.02	CAJAS DE PASE		
04.01.02.02.01	CAJA DE PASE F" G" 200X200X100 mm	und	1.00
04.01.02.02.02	CAJA DE PASE FoGo 100x100x100 mm	und	246.00
04.01.02.02.03	CAJA DE PASE FoGo 100x50x50 mm	und	454.00
04.01.02.03	ACCESORIOS		
04.01.02.03.01	CURVA F" G" DE 20mm	und	290.00
04.01.02.03.02	CURVA PVC-P DE 20mm	und	1,488.00
04.01.02.03.03	CURVA PVC-P DE 25 mm	und	126.00
04.01.02.03.04	CURVA PVC-P DE 37.5 mm	und	20.00
04.01.02.03.05	CURVA PVC-P DE 40 mm	und	8.00
04.01.02.03.06	CURVA DE BANDEJA DE 300X100 mm	und	1.00
04.01.02.03.07	CURVA DE BANDEJA DE 200X100 mm	und	3.00
04.01.02.03.08	TEE DE BANDEJA DE 500X100 mm	und	6.00
04.01.02.03.09	TEE DE BANDEJA DE 200X100 mm	und	2.00
04.01.02.03.10	REDUCCIÓN DE BANDEJA DE 500 x 200 mm	und	6.00
04.01.02.03.11	REDUCCIÓN DE BANDEJA DE 500 x 300 mm	und	2.00
04.01.02.04	BANDEJAS		
04.01.02.04.01	BANDEJA METALICA DE 200 X 100 mm C/TAPA	m	68.00
04.01.02.04.02	BANDEJA METALICA DE 300 X 100 mm C/TAPA	m	30.00
04.01.02.04.03	BANDEJA METALICA DE 500 X 100 mm C/TAPA	m	58.00
04.01.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA		
04.01.03.01	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 185mm	m	44.80
04.01.03.02	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 240mm	m	44.80
04.01.03.03	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 4mm	m	555.00
04.01.03.04	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 6mm	m	703.20
04.01.03.05	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 10mm	m	646.20
04.01.03.06	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 16mm	m	1,268.80
04.01.03.07	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 25mm	m	130.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA

04.01.03.08	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 35mm	m	788.00
04.01.03.09	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 50mm	m	741.60
04.01.03.10	CABLE PARA ALIMENTADOR N2XH DE 120mm	m	430.40
04.01.03.11	CABLE ELECTRICO 4 mm2 LSOH-80	m	17,077.82
04.01.03.12	CABLE ELECTRICO 6 mm2 LSOH-80	m	1,051.45
04.01.03.13	CABLE ELECTRICO 10 mm2 LSOH-80	m	391.45
04.01.04	TABLEROS		
04.01.04.01	TABLEROS PRINCIPALES		
04.01.04.01.01	TABLERO GENERAL TGE-01	und	1.00
04.01.04.01.02	TABLERO GENERAL TGN-01	und	1.00
04.01.04.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION		
04.01.04.02.01	TABLERO TDN-01 (36 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.02	TABLERO TDN-02 (75 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.03	TABLERO TDN-03 (54 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.04	TABLERO TDN-04 (100 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.05	TABLERO TDN-05 (100 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.06	TABLERO TDN-06 (48 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.07	TABLERO TDN-07 (18 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.08	TABLERO TDE-01 (24 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.09	TABLERO TDE-02 (48 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.10	TABLERO TDE-03 (54 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.11	TABLERO TDE-04 (128 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.12	TABLERO TDE-05 (54 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.13	TABLERO TDE-06 (18 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.14	TABLERO TDE-07 (24 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.15	TABLERO TDE-08 (18 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.16	TABLERO TDE-09 (18 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.17	TABLERO TEST-01 (42 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.18	TABLERO TEST-02 (24 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.19	TABLERO TEST-03 (30 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.20	TABLERO TEST-04 (18 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.21	TABLERO TEST-05 (18 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.22	TABLERO TQ-01 (24 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.23	TABLERO TR-X (9 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.24	TABLERO-BOMBAS (30 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.25	TABLERO-TBAD	und	1.00
04.01.04.02.26	TABLERO-TBAC	und	1.00
04.01.04.02.27	TABLERO-TBRAC	und	1.00
04.01.04.02.28	TABLERO-STDN-07 (30 POLOS)	und	1.00
04.01.04.02.29	BANCO DE CONDENSADORES DE 120 KVAR	und	1.00
04.01.05	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO		
04.01.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X20A	und	16.00
04.01.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X40A	und	4.00
04.01.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X250A	und	1.00
04.01.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A	und	148.00
04.01.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A	und	13.00
04.01.05.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A	und	11.00
04.01.05.07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X30A	und	13.00
04.01.05.08	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	und	6.00
04.01.05.09	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50A	und	2.00
04.01.05.10	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X150A	und	2.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

04.01.05.11	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125A	und	2.00
04.01.05.12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A	und	2.00
04.01.05.13	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X630A	und	1.00
04.01.05.14	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X400A	und	3.00
04.01.05.15	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25 30mA	und	135.00
04.01.05.16	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 4X25 30mA	und	23.00
04.01.05.17	INTERRUPTOR HORARIO DE 2X20A	und	6.00
04.02	INSTALACION DE PARARRAYO		
04.02.01	PARARRAYOS AERODINAMICO IONIZANTE C/POSTE Y ACCESORIOS	und	2.00
04.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
04.03.01	POZO DE PUESTA A TIERRA (5 OHMS C/BENTONITA)	und	13.00
04.03.02	POZO DE PUESTA A TIERRA (15 OHMS C/BENTONITA)	und	13.00
04.03.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ENMALLADO	g/b	1.00
04.03.04	CABLE PARA ALIMENTADOR 1x70mm ² CU DESNUDO/T40mm Ø	m	1.00
04.04	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO, POSTES Y ACCESORIOS		
04.04.01	LUMINARIA DE ALUMBRADO INTERIOR		
04.04.01.01	LUMINARIA TIPO A - LED-3X18W	und	108.00
04.04.01.02	LUMINARIA TIPO B - LED-2X18W	und	38.00
04.04.01.03	LUMINARIA TIPO C - LED-1X20W	und	59.00
04.04.01.04	LUMINARIA TIPO D - LED-2X18W	und	71.00
04.04.01.05	LUMINARIA TIPO E - LED-2X18W	und	132.00
04.04.01.06	LUMINARIA TIPO G - LED-4X9W	und	18.00
04.04.01.07	LUMINARIA TIPO H - 3X18W	und	8.00
04.04.01.08	LUMINARIA TIPO K - LED-1X20W	und	50.00
04.04.01.09	LUMINARIA TIPO F - RAS-E4x18	und	3.00
04.04.02	LUZ DE EMERGENCIA		
04.04.02.01	LUZ DE EMERGENCIA DE DOBLE LAMPARA	und	21.00
04.04.03	LUMINARIAS EXTERIORES		
04.04.03.01	LUMINARIA EXTERIOR TIPO FAROLA (2 LAMPARAS) H=4.00 M	und	10.00
04.04.03.02	POSTE DE ALUMBRADO H = 8.00 M	und	9.00
04.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN		
04.05.01	UPS DE 3 KVA	und	1.00
04.05.02	UPS DE 5 KVA	und	3.00
04.05.03	UPS DE 12 KVA	und	2.00
04.05.04	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 3KVA	und	1.00
04.05.05	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 5KVA	und	3.00
04.05.06	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 12 KVA	und	2.00
04.05.07	MONITOR DE AISLAMIENTO	und	1.00
04.06	VARIOS		
04.06.01	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN ZANJAS	m	1,691.00
04.06.02	PRUEBAS ELECTRICAS	g/b	1.00
04.07	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS		
04.07.01	GRUPOS ELECTROGENOS		
04.07.01.01	GRUPO ELECTROGENO DE 165 KW ENCAPSULADO E INSONORIZADO - INC. TTA	und	1.00
04.07.01.02	BASE ANTIVIBRATORIA DE CONCRETO	und	1.00
04.08	FLETE TERRESTRE		
04.08.01	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS	g/b	1.00
04.09	SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN		
04.09.01	OBRAS PRELIMINARES		
04.09.01.01	REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA LINEA Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS	km	0.66
04.09.01.02	INGENIERIA DE DETALLE Y EXPEDIENTE DE REPLANTEO	km	0.66



04.09.01.03	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	g/b	1.00
04.09.01.04	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	g/b	1.00
04.09.01.05	MONITOREO AMBIENTAL DEL PROYECTO	g/b	1.00
04.09.02	MONTAJE DE POSTES Y PUESTA DE DUCTOS DE PVC		
04.09.02.01	TRANSPORTE DE POSTES DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE	und	13.00
04.09.02.02	EXCAVACION DE HUECO PARA POSTE EN TERRENO NORMAL	und	13.00
04.09.02.03	INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO	und	13.00
04.09.02.04	CIEMENTACIÓN DE POSTE DE CONCRETO	und	13.00
04.09.02.05	CONSTRUCCIÓN DE SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 E=2"	und	13.00
04.09.02.06	RECUBRIMIENTO DE LA BASE CON SUSTANCIA BITUMINOSA	und	13.00
04.09.02.07	RECUBRIMIENTO BASE DEL POSTE CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE	und	13.00
04.09.02.08	SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURA	und	13.00
04.09.02.09	INSTALACION DE DUCTOS DE TUBO PVC 4"x6M	und	58.00
04.09.02.10	EXCAVACION DE ZANJA PARA CABLE SUBTERRANEO (0.6x1.2m), INC.	m	120.60
04.09.02.11	RELLENO CON ARENA FINA, CINTA SEÑALIZADORA Y COMPACTADO CONSTRUCCIÓN DE BUZON PARA CABLE SUBTERRANEO, SEGUN REQUERIMIENTO	para	13.00
04.09.03	TENDIDO Y FLECHADO DE CONDUCTORES, CABLES Y ACCESORIOS		
04.09.03.01	TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AAAC 50 mm2/fase	m	1,588.44
04.09.03.02	TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XSY 1X50mm2 - 18/30 KV	m	456.32
04.09.03.03	INSTALACION DE TERMINACIONES, PARA CABLE N2XSY 18/30 KV	kit	8.00
04.09.04	INSTALACION DE ARMADOS Y EQUIPOS DE MEDIA TENSION		
04.09.04.01	ARMADO TIPO SECSU-3	und	1.00
04.09.04.02	ARMADO TIPO PMI-3	und	1.00
04.09.04.03	ARMADO TIPO TSVM-3	und	3.00
04.09.04.04	ARMADO TIPO PSVM-3	und	5.00
04.09.04.05	ARMADO TIPO PRVM-3	und	3.00
04.09.04.06	ARMADO TIPO PCVA-3	und	1.00
04.09.04.07	MONTAJE DE LAS CELDAS DE CASETA	und	1.00
04.09.04.08	MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR MIXTO	und	1.00
04.09.04.09	MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION SECO 3Ø Dyn5, 22.9/0.38-0.23 KV, 315 KVA	und	1.00
04.09.04.10	MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO GENERAL EN BAJA TENSION 315 KA-380/220V	und	1.00
04.09.04.11	MONTAJE DEL TABLERO EQUIPOTENCIAL DE MEDIA TENSION	und	1.00
04.09.04.12	MONTAJE DE LAS BANDEJAS RANURADA PARA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION	und	1.00
04.09.05	INSTALACION DE RETENIDAS		
04.09.05.01	EXCAVACION ZANJA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL	und	8.00
04.09.05.02	INSTALACION DE RETENIDA VERTICAL	und	8.00
04.09.05.03	RELLENO Y COMPACTACION DE RETENIDA INCLINADA Y/O VERTICAL	und	8.00
04.09.06	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA		
04.09.06.01	EXCAVACION DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1, EN TERRENO NORMAL	und	10.00
04.09.06.02	EXCAVACION DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA PAT-0, TERRENO NORMAL	und	11.00
04.09.06.03	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 (INCLUYE RELLENO Y COMPACTACION)	und	10.00
04.09.06.04	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-0	und	11.00
04.09.07	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO		
04.09.07.01	PAGO POR SUSPENSION TEMPORAL DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA EMPALME DEFINITIVO	g/b	1.00
04.09.07.02	EXPEDIENTES TECNICOS DE INSPECCION Y PRUEBA DE VACIO (1 ORIGINAL + 3 COPIAS), REDES PRIMARIAS	g/b	1.00
04.09.07.03	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES PRIMARIAS	g/b	1.00
05	INSTALACIONES MECANICAS		
05.01	SISTEMA DE GASES MEDICINALES		
05.01.01	SAIDAS DE GAS		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

05.01.01.01	PANEL DE CABECEROS MODULAR	pto	20.00
05.01.01.02	SALIDA DE OXIGENO EN CABECEROS	pto	20.00
05.01.01.03	SALIDA DE VACIO EN CABECEROS	pto	20.00
05.01.02	ALARMA AUDIOVISUAL		
05.01.02.01	ALARMA AUDIOVISUAL MASTER OXIGENO (EN CENTRAL)	pto	2.00
05.01.02.02	ALARMA AUDIOVISUAL MASTER VACIO (EN CENTRAL)	pto	2.00
05.01.03	CAJAS DE VALVULAS		
05.01.03.01	CAJA DE VALVULA IMPORTADA PARA(OX 1/2",VA 3/4")	und	2.00
05.01.04	JUNTAS FLEXIBLES		
05.01.04.01	JUNTA FLEXIBLE DE 3/4"	und	6.00
05.01.04.02	JUNTA FLEXIBLE DE 1"	und	2.00
05.01.05	TUBERIAS INCLUYE ACCESORIOS DIFERENTES MEDIDAS		
05.01.05.01	OXIGENO		
05.01.05.01.01	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1" (INST.MEC.)	m	56.00
05.01.05.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4" (INST.MEC.)	m	45.00
05.01.05.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2" (INST.MEC.)	m	123.00
05.01.05.02	VACIO		
05.01.05.02.01	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1" (INST.MEC.)	m	51.00
05.01.05.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4" (INST.MEC.)	m	158.00
05.01.05.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2" (INST.MEC.)(ALARMA AUDIOVISUAL)	m	10.00
05.01.05.03	VALVULAS		
05.01.05.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1/2"	und	15.00
05.01.05.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 3/4"	und	15.00
05.01.05.03.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1"	und	2.00
05.01.05.04	CENTRALES		
05.01.05.04.01	CENTRAL DE OXIGENO (BOTELLAS DE OXIGENO DE 10M3, CON CARGA Y ACCESORIOS)	und	36.00
05.01.05.04.02	MANIFOLD DE OXIGENO Y ACCESORIOS (SOPORTES)	und	1.00
05.01.05.04.03	CENTRAL DE VACIO	und	1.00
05.01.05.05	COLGADORES		
05.01.05.05.01	COLGADORES S/DETALLE INCLUYE ANCLAJES, RIEL Y ACCESORIOS	gib	78.00
05.01.05.06	VARIOS		
05.01.05.06.01	PINTURA PARA TUBERIAS	gib	1.00
05.01.05.06.02	ESTICHER PARA TUBERIAS (FLECHAS DE SENTIDO DE FLUJO), CADA 6 METROS O DERIVACION	gib	1.00
05.01.05.07	PRUEBAS		
05.01.05.07.01	PRUEBAS E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE GASES MEDICINALES	gib	1.00
05.02	SISTEMA DE GLP		
05.02.01	TANQUE DE GAS		
05.02.01.01	TANQUE DE GAS CAP. 1,000 gln. (INCL. VALVULAS Y ACC.)	und	1.00
05.02.01.02	BASE DE CONCRETO PARA TANQUE DE GAS	und	1.00
05.02.01.03	BOBEDA DE CONCRETO	und	1.00
05.02.02	TUBERIA EN CANALETA		
05.02.02.01	CANALETA EN PISO CON TAPA DE CONCRETO PARA TUBERIAS ADOSADAS NIVEL INFERIOR	m	98.00
05.02.02.02	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA GLP Ø 2" A NIVEL INFERIOR	m	43.00
05.02.02.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA GLP Ø 1" A NIVEL INFERIOR	m	68.00
05.02.03	TUBERIA ADOSADA A PARED/TECHO		
05.02.03.01	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "L" ADOSADA GLP Ø 1/2" A NIVEL SUPERIOR	m	78.00
05.02.04	TUBERIA EMPOTRADA EN PISO		
05.02.04.01	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA GLP Ø 2"	m	4.00
05.02.04.02	SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA GLP Ø 1"	m	2.00



05.02.05	SOPORTE PARA TUBERIA ADOSADA		
05.02.05.01	SUMINISTRO E INSTAL. SOPORTE PARA TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA GLP Ø 1"	m	2.00
05.02.05.02	SUMINISTRO E INSTAL. SOPORTE PARA TUBERIA DE COBRE TIPO "L" PARA GLP Ø 1/2"	m	29.00
05.02.06	VALVULAS Y ACCESORIOS		
05.02.06.01	ESTACION REDUCTORA		
05.02.06.01.01	ESTACION REDUCTORA DE PRESION PRIMERA ETAPA	und	1.00
05.02.06.01.02	ESTACION REDUCTORA DE PRESION SEGUNDA ETAPA - CALENTADOR	und	1.00
05.02.06.01.03	ESTACION REDUCTORA DE PRESION SEGUNDA ETAPA - MECHERO BUSEN	und	1.00
05.02.06.01.04	ESTACION REDUCTORA DE PRESION SEGUNDA ETAPA - SECADORA	und	1.00
05.02.06.01.05	ESTACION REDUCTORA DE PRESION SEGUNDA ETAPA - PLANCHADORA	und	1.00
05.02.06.02	VALVULA DE CONTROL		
05.02.06.02.01	VALVULA DE CONTROL DE 1" - CALENTADORES	und	1.00
05.02.06.02.02	VALVULA DE CONTROL DE 1/2" - MECHERO BUSEN	und	1.00
05.02.06.02.03	VALVULA DE CONTROL DE 1" - SECADORA	und	1.00
05.02.06.02.04	VALVULA DE CONTROL DE 1" - PLANCHADORA	und	1.00
05.02.06.03	MANOMETROS		
05.02.06.03.01	MANOMETRO DE GLICERINA 0 HASTA 5 BAR	und	8.00
05.02.06.04	OTROS		
05.02.06.04.01	TRAMITES DE OSINERGMIN		
05.02.06.04.01.01	TRAMITES DE ITF Y PROTECCION CATODICA	g/b	1.00
05.02.06.05	VAPORIZADOR		
05.02.06.05.01	VAPORIZADOR DE 380,000 btu/h (3.8 g/h)	und	1.00
05.02.06.05.02	TUBERIA SCH 40 -SCH80, PARA LA RED DE ALTA PRESION, SEGUN OSINERMIN	g/b	1.00
05.02.06.06	VARIOS		
05.02.06.06.01	SALIDA DE GAS DE 1/2"	und	3.00
05.02.06.06.02	SALIDA DE GAS DE 3/4"	und	1.00
05.02.06.06.03	SALIDA DE GAS DE 1"	und	1.00
05.02.06.06.04	JUNTAS FLEXIBLES de 1/2", 3/4" y 1"	und	1.00
05.02.06.06.05	INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD RED DE GLP	und	1.00
05.03	SISTEMA DE PETROLEO		
05.03.01	TANQUES DE PETROLEO		
05.03.01.01	TANQUES DE PETROLEO	g/b	1.00
05.03.01.02	BASE Y BOVEDA DE CONCRETO	und	1.00
05.03.01.03	CANAleta CON TAPA DE CONCRETO	m	47.00
05.03.02	ELECTROBOMBAS Y TABLEROS		
05.03.02.01	ELECTROBOMBA DE 0.75HP DE 32 GPM Y TABLEROS ELECTRICOS	g/b	2.00
05.03.02.02	ELECTROBOMBA DE 0.5 HP DE 11 GPM Y TABLEROS ELECTRICOS	g/b	1.00
05.03.03	TUBERIAS DE PETROLEO		
05.03.03.01	TUBERIAS EN CANALETAS		
05.03.03.01.01	TUBERIA DE ACERO SCH 40 SIN COSTURA DE 1"Ø	m	110.00
05.03.03.02	TUBERIAS COLGADA		
05.03.03.02.01	TUBERIA DE ACERO SCH 40 SIN COSTURA DE 1"Ø	m	15.00
05.03.03.03	TUBERIAS VISIBLE		
05.03.03.03.01	TUBERIA DE ACERO SCH 40 SIN COSTURA DE 4"Ø	m	4.00
05.03.03.04	SOPORTES METALICOS		
05.03.03.04.01	SOPORTES METALICOS	g/b	60.00
05.03.03.05	VALVULAS Y ACCESORIOS		
05.03.03.05.01	VALVULAS Y ACCESORIOS	g/b	1.00
05.03.03.05.02	INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA	und	1.00
05.04	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

05.04.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
05.04.01.01	UNIDADES MEJORADORAS DE AIRE - UMA, INCLUYE TABLEROS DE CONTROL		
05.04.01.01.01	UTA-01 64,563 BTU/H, 2400 cfm, 2.0°C.A., INCL. FILTROS	und	1.00
05.04.01.01.02	UTA-02 107,677 BTU/H, 2000 cfm, 2.5°C.A., INCL. FILTROS	und	1.00
05.04.01.01.03	UTA-03 60,000 BTU/H, 2000 cfm, 2.0°C.A., INCL. FILTROS	und	1.00
05.04.01.01.04	UTA-04 143,675 BTU/H, 2400 cfm, 2.5°C.A., INCL. FILTROS	und	1.00
05.04.01.02	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO VRV-VRF		
05.04.01.02.01	UNIDAD CONDESANDORA DE EXPANSION DIRECTA TIPO MULTISPLIT 60,000BTU/H, 36-09KW-380V, UED-01/05, 12,000 BTU/H	und	1.00
05.04.01.02.02	UNIDAD CONDESANDORA DE EXPANSION DIRECTA TIPO MULTISPLIT 72,000 BTU/H, 36-09KW-380V, UED-06/11, 12,000 BTU/H	und	1.00
05.04.01.03	EQUIPOS SPLIT DECORATIVOS - DEL SISTEMA VRV		
05.04.01.03.01	UED-1 / UCD-1, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.02	UED-2 / UCD-2, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.03	UED-3 / UCD-3, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.04	UED-4 / UCD-4, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.05	UED-5 / UCD-5, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.06	UED-6 / UCD-6, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.07	UED-7 / UCD-7, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.08	UED-8 / UCD-8, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.09	UED-9 / UCD-9, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.10	UED-10 / UCD-10, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.03.11	UED-11 / UCD-11, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-0.2KW	und	1.00
05.04.01.04	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXPANSION DIRECTA - SPLIT DECORATIVOS		
05.04.01.04.01	UED-01/ UCD-01, Cap 1.5Ton, UE 220V-18-60HZ-2.2KW	und	1.00
05.04.01.04.02	UED-02/ UCD-02, Cap 1.5Ton, UE 220V-18-60HZ-2.2KW	und	1.00
05.04.01.04.03	UED-03/ UCD-03, Cap 1Ton, UE 220V-18-60HZ-2.2KW	und	1.00
05.04.01.04.04	UED-04/ UCD-04, Cap 2Ton, UE 220V-18-60HZ-2.2KW	und	1.00
05.04.01.04.05	UED-05/ UCD-05, Cap 5Ton, UE 380V-36-60HZ-6.5KW	und	1.00
05.04.01.04.06	UED-06/ UCD-06, Cap 1.5Ton, UE 220V-18-60HZ-2.2KW	und	1.00
05.04.01.04.07	UED-07/ UCD-07, Cap 1.5Ton, UE 220V-18-60HZ-2.2KW	und	1.00
05.04.01.04.08	UED-08/ UCD-08, Cap 1.5Ton, UE 220V-18-60HZ-2.2KW	und	1.00
05.04.01.04.09	UED-09/ UCD-09, Cap 1.5Ton, UE 220V-18-60HZ-2.2KW	und	1.00
05.04.01.05	EQUIPOS DE PRECISION		
05.04.01.05.01	UEP-1 / UCP-1, UC 14KW-36-380V-60HZ, UEP 0.75KW-36-380V-60HZ	und	1.00
05.04.01.05.02	UEP-2 / UCP-2, UC 14KW-36-380V-60HZ, UEP 0.75KW-36-380V-60HZ	und	1.00
05.04.01.06	EQUIPOS SPLIT PARA DUCTO		
05.04.01.06.01	UE-01 / UC-01, 36,000BTU/H, UE 3/4HP-220V-18-60HZ, UC 4.5KW-380V- 36-60HZ	und	1.00
05.04.01.06.02	UE-02 / UC-02, 36,000BTU/H, UE 3/4HP-220V-18-60HZ, UC 4.5KW-380V- 36-60HZ	und	1.00
05.04.02	TUBERIAS DE COBRE, TIPO K		
05.04.02.01	TUBERIA DE COBRE DE 1/4"	m	90.00
05.04.02.02	TUBERIA DE COBRE DE 3/8"	m	69.00
05.04.02.03	TUBERIA DE COBRE DE 1/2"	m	125.00
05.04.02.04	TUBERIA DE COBRE DE 3/4"	m	25.00
05.04.02.05	TUBERIA DE COBRE DE 5/8"	m	8.00
05.04.02.06	TUBERIA DE COBRE DE 7/8"	m	38.00
05.04.02.07	TUBERIA DE COBRE DE 1 1/4"	m	35.00
05.04.03	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA		
05.04.03.01	EXTRACTORES CENTRIFUGOS EN LINEA, INCLUYE TABLEROS DE CONTROL		
05.04.03.01.01	EC-01, 1200 cfm, 0.8°C.A. 1.5KW-3F-380V-60HZ	und	1.00
05.04.03.01.02	EC-02, 1200 cfm, 0.9°C.A. 1.5KW-3F-380V-60HZ	und	1.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

05.04.03.01.03	EC-03, 2250 cfm, 1.5°C.A, 2.0KW-3F-380V-60HZ	und	1.00
05.04.03.01.04	EC-04, 1000 cfm, 1.3°C.A, 1.5KW-3F-380V-60HZ	und	1.00
05.04.03.01.05	EC-05, 1800 cfm, 1.1°C.A, 1.5KW-3F-380V-60HZ	und	1.00
05.04.03.01.06	EC-06, 1500 cfm, 1.0°C.A, 1.5KW-3F-380V-60HZ	und	1.00
05.04.03.01.07	EC-07, 500 cfm, 0.8°C.A, 0.5KW-3F-380V-60HZ	und	1.00
05.04.03.02	INYECTORES CENTRIFUGOS EN LINEA, INCLUYE TABLEROS DE CONTROL		
05.04.03.02.01	IC-01, 1200 cfm, 2.9°C.A, 1.5KW-3F-380V-60HZ	und	1.00
05.04.03.02.02	IC-02, 1200 cfm, 2.9°C.A, 1.5KW-3F-380V-60HZ	und	1.00
05.04.03.03	EXTRACTORES AXIALES, INCLUYE TABLEROS DE CONTROL		
05.04.03.03.01	EA-01/IA-01, 800 cfm, 0.2" ca, 0.25KW-1Ø-60HZ-220V	und	2.00
05.04.03.03.02	EA-02/IA-02, 800 cfm, 0.2" ca, 0.25KW-1Ø-60HZ-220V	und	2.00
05.04.03.03.03	EA-03/IA-03, 1300 cfm, 0.2" ca, 0.25KW-1Ø-60HZ-220V	und	2.00
05.04.03.03.04	EA-04/IA-04, 1300 cfm, 0.2" ca, 0.25KW-1Ø-60HZ-220V	und	2.00
05.04.03.04	VENTILADORES DE ASPAS, INCLUYE CONTROL REMOTO		
05.04.03.04.01	V-ASP, 56"DIAMETRO, 0.25KW-1Ø-60HZ-220V	und	14.00
05.04.03.05	SUMINISTRO E INSTAL. DUCTOS DE AIRE DE PLANCHA FIBRA, INCL. UNION		
05.04.03.05.01	SUMINISTRO E INSTAL. DUCTOS DE AIRE DE PLANCHA FIBRA, INCL. UNION FLEXIBLE, CORREDERAS, SOPORTES Y OTROS, SEGUN ESP.TEC.	kg	3,300.00
05.04.03.06	SUMI. E INSTAL. AISLAMIENTO TERMICO EN DUCTOS DE A.A.		
05.04.03.06.01	SUMI. E INSTAL. AISLAMIENTO TERMICO EN DUCTOS DE A.A. C/LANA DE VIDRIO e=1" PROTEG. SEGUN ESP.TEC.	m2	335.00
05.04.03.07	SUMI. E INSTAL. DUCTOS DE ALUMINIO DE 0.5mm de espesor, PARA ENCHAQUETADO - DUCTO EXTERIOR CON LAVA DE VIDRIO		
05.04.03.07.01	SUMI. E INSTAL. DUCTOS DE ALUMINIO DE 0.5mm de espesor, PARA ENCHAQUETADO - DUCTO EXTERIOR CON LAVA DE VIDRIO	m2	45.00
05.04.03.08	DIFUSORES Y REJILLAS DE AIRE		
05.04.03.08.01	DIFUSORES Y REJILLAS DE AIRE	plg	15,087.00
05.04.03.08.02	MANGAS FLEXIBLES DE 10" Ø	m	63.00
05.04.03.08.03	MANGAS FLEXIBLES DE 8" Ø	m	32.00
05.04.03.08.04	GABINETE PORTAFILTROS GPF, INCLUYE FILTROS 30%+60%+99.97% Y MANOMETROS DWYER	und	2.00
05.04.03.09	INSTALACION DE EQUIPOS		
05.04.03.09.01	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA INC. DRENAJE	gib	1.00
05.04.03.10	PRUEBAS		
05.04.03.10.01	PRUEBAS DEL SIST. AIRE ACONDICIONADO	gib	1.00
05.05	FLETE TERRESTRE		
05.05.01	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS MECANICOS	gib	1.00
06	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES		
06.01	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO		
06.01.01	ESPACIOS Y CANALIZACIONES		
06.01.01.01	CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS		
06.01.01.01.01	GABINETE DE 42RU 800X2000X1000MM. INCLUYE PDU Y ACCESORIOS	und	1.00
06.01.01.01.02	BANDEJAS 2RU	und	2.00
06.01.01.02	SALAS O CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES		
06.01.01.02.01	GABINETE DE 42RU 800X2000X1000MM. INCLUYE PDU Y ACCESORIOS	und	3.00
06.01.01.02.02	BANDEJAS 2RU	und	6.00
06.01.01.03	CENTRO DE DATOS (DATACENTER)		
06.01.01.03.01	GABINETE HERMETICOS PARA SERVIDORES DE 42RU MINIMO 600X2000X1200MM. INCLUYE PDU Y ACCESORIOS	und	3.00
06.01.01.03.02	GABINETE HERMETICOS PARA SERVIDORES DE 42RU MINIMO 800X2000X1200MM. INCLUYE PDU Y ACCESORIOS	und	1.00
06.01.01.03.03	BANDEJAS 2RU	und	8.00
06.01.01.03.04	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION AUTOCONTENIDO	und	1.00
06.01.01.03.05	SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES INTERNOS POR GABINETE	und	4.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

06.01.01.03.06	SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO CON AGENTE LIMPIO, INTERNOS PARA CADA UNO DE LOS GABINETES	und	4.00
06.01.02	CABLEADO		
06.01.02.01	INSTALACIONES DE ENTRADA: CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS		
06.01.02.01.01	ORDENADOR HORIZONTAL PARA CABLE S/FTP CATEG 7A	und	2.00
06.01.02.01.02	PATCH PANEL 24P. CAT 7A	und	1.00
06.01.02.01.03	JACK CATEGORIA 7A	und	18.00
06.01.02.01.04	PATCH CORDS CATEGORIA 7A (DATA)	und	8.00
06.01.02.01.05	PATCH CORDS CATEGORIA 7A (POTS)	und	8.00
06.01.02.01.06	BANDEJA PARA FIBRA OPTICA DE 19" DE 01RU. INC. ACCESORIOS	und	2.00
06.01.02.01.07	CABLE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 24 HILOS PARA DUCTOS DE 9/125UM LSCH OS2, PRINCIPAL Y REDUNDANTE	m	1,750.00
06.01.02.01.08	PIG TAIL LC OM4	und	8.00
06.01.02.01.09	ACOPLADORES LC	und	2.00
06.01.02.01.10	PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA OPTICA OM4 CON CONECTOR LC-LC	und	2.00
06.01.02.02	DISTRIBUIDOR PRINCIPAL		
06.01.02.02.01	BANDEJA PARA FIBRA OPTICA DE 19" DE 01RU. INC. ACCESORIOS	und	8.00
06.01.02.02.02	PIG TAIL LC OM4	und	72.00
06.01.02.02.03	ACOPLADORES LC	und	8.00
06.01.02.02.04	PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA OPTICA OM4 CON CONECTOR LC-LC	und	6.00
06.01.02.02.05	ORDENADOR HORIZONTAL PARA CABLE S/FTP CATEG 7A	und	2.00
06.01.02.02.06	PATCH PANEL 24P. CAT 7A	und	4.00
06.01.02.02.07	JACK CATEGORIA 7A	und	162.00
06.01.02.02.08	PATCH CORDS CATEGORIA 7A	und	8.00
06.01.02.02.09	PATCH CORDS CATEGORIA 7A (POTS)	und	80.00
06.01.02.02.10	ORDENADORES HORIZONTALES 2RU	und	6.00
06.01.02.02.11	PATCH CORDS PLUTG CATEGORIA 7A-RJ45	und	144.00
06.01.02.02.12	PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA OPTICA OM4 CON CONECTOR LC-LC	und	6.00
06.01.02.02.13	PATCH PANEL 24P. CAT 7A (TOTAL PARA LOS 3 GABINETES)	und	3.00
06.01.02.03	CABLEADO TRONCAL (BACKBONE)		
06.01.02.03.01	CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 24 HILOS PARA DUCTOS DE 50/125UM LSCH OM4 CT-1A, PRINCIPAL Y REDUNDANCIA	m	2,300.00
06.01.02.03.02	BUZON DE COMUNICACIONES DE 1.5x1.5x1.5 - CONCRETO ARMADO F'c=175 KG/CM2	und	8.00
06.01.02.03.03	BUZON DE COMUNICACIONES DE 0.60x0.60x0.80 CONCRETO ARMADO F'c=175 KG/CM2, CON TAPA DE C"	und	8.00
06.01.02.03.04	SISTEMA DE BANDEJA CORTA CABLE RANURADA CON TAPA	m	260.00
06.01.02.03.05	DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS 125mm	m	260.00
06.01.02.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP 4"	m	1,080.00
06.01.02.04	DISTRIBUIDORES HORIZONTALES		
06.01.02.04.01	BANDEJA PARA FIBRA OPTICA DE 19" DE 01RU. INC. ACCESORIOS	und	6.00
06.01.02.04.02	PIG TAIL LC OM4	und	16.00
06.01.02.04.03	ACOPLADORES LC	und	9.00
06.01.02.04.04	PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA OPTICA OM4 CON CONECTOR LC-LC	und	6.00
06.01.02.04.05	CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 24 HILOS DE 50/125UM LSZH OM4 - CAMARAS PTZ	m	400.00
06.01.02.04.06	ROSETA PARA FIBRA OPTICA	und	7.00
06.01.02.04.07	MEDIA CONVERTER FIBRA -RJ45 (PAREJA)	und	4.00
06.01.02.04.08	PATCH PANEL 24P. CAT 7A	und	16.00
06.01.02.04.09	PATCH CORDS PLUTG CATEGORIA 7A-RJ45 CATEGORIA 7A	und	313.00
06.01.02.04.10	JACK CATEGORIA 7A	und	313.00
06.01.02.04.11	ORDENADORES HORIZONTALES 2RU	und	16.00
06.01.02.04.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CON TOMACORRIENTE DOBLE PARA MEDIA CONVERTYER	und	4.00
06.01.02.04.13	POSTE DE CONCRETO 9/200 PARA CAMARA EXTERIOR	und	4.00
06.01.02.05	CABLEADO HORIZONTAL		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

06.01.02.05.01	CABLE COAXIAL RG6	m	700.00
06.01.02.05.02	SPLITER DIVISOR PARA CABLE TELEVISION MULTISALIDA	und	4.00
06.01.02.05.03	CABLE UTP CAT5E LSZH	m	450.00
06.01.02.05.04	CABLE MELLIZO PARA AUDIO LSZH	m	800.00
06.01.02.05.05	CABLE FPLR 2X18AWG LSZH	m	900.00
06.01.02.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	m	114.10
06.01.02.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm	m	299.20
06.01.02.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm	m	38.40
06.01.02.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm	m	93.60
06.01.02.05.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT ENT 20 mm	m	975.10
06.01.02.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT ENT 25 mm	m	865.40
06.01.02.05.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT ENT 40 mm	m	93.40
06.01.02.05.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT ENT 50 mm	m	10.20
06.01.02.05.14	JACK TIPO F RG6 COAXIAL PARA FACEPLATE	und	19.00
06.01.02.05.15	PATCH CORDS COAXIAL RG6 TIPO F	und	19.00
06.01.02.05.16	CAJAS DE PASE METALICO	glt	1.00
06.01.02.06	AREAS DE TRABAJO		
06.01.02.06.01	JACK CATEGORIA 7A	und	313.00
06.01.02.06.02	PATCH CORDS PLUTG CATEGORIA 7A	und	313.00
06.01.02.06.03	FACE PLATE TIPO ANGULAR DE 2 SALIDAS	und	313.00
06.01.02.06.04	CABLE S/FTP CATEGORIA 7A LSZH	m	22,200.00
06.01.02.06.05	CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT7A	und	1.00
06.01.02.06.06	CERTIFICACION FIBRA OPTICA	und	1.00
06.01.02.06.07	CAJA DE PASE METALICO CON REDUCTOR GANG	und	313.00
06.01.03	SISTEMA DE TELEFONIA IP		
06.01.03.01	CENTRAL TELEFÓNICA. INC. LICENCIAS.	und	1.00
06.01.03.02	TELEFONO IP TIPO I EJECUTIVO	und	20.00
06.01.03.03	TELEFONO IP TIPO II BÁSICO	und	31.00
06.01.03.04	TELEFONO DE OPERADORA (INC. MODULO DE EXPANSIÓN)	und	1.00
06.01.03.05	GATEWAY E1	und	1.00
06.01.03.06	GATEWAY POTS (FXD)	und	1.00
06.01.03.07	GATEWAY POTS (FXS)	und	1.00
06.01.03.08	GATEWAY GSM	und	1.00
06.01.04	SISTEMA LLAMADA DE ENFERMERAS		
06.01.04.01	SERVIDOR DE LLAMADA DE ENFERMERAS	und	1.00
06.01.04.02	CENTRAL DE LLAMADA DE ENFERMERAS	und	2.00
06.01.04.03	MÓDULO DE LLAMADA A ENFERMERA	und	15.00
06.01.04.04	PULSADOR DE LLAMADA DE CABECERA	und	15.00
06.01.04.05	PULSADOR DE LLAMADA DE BAÑO	und	4.00
06.01.04.06	PULSADOR DE PIE PARA QUIRÓFANO	und	2.00
06.01.04.07	LÁMPARA TRICOLOR DE PUERTA	und	6.00
06.01.05	SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEO		
06.01.05.01	CENTRAL O CONSOLA DE SONIDOS. INC GABINETE	und	1.00
06.01.05.02	AMPLIFICADOR	und	3.00
06.01.05.03	GATEWAY	und	3.00
06.01.05.04	PARLANTES	und	20.00
06.01.05.05	MICROFONO	und	2.00
06.01.05.06	CONTROL DE VOLUMEN	und	9.00
06.01.06	SISTEMA DE RELOJES		
06.01.06.01	RELOJ MASTER. INCLUYE ANTENA GPS Y ACCESORIOS	und	1.00
06.01.06.02	RELOJ ESFERA. INC SOPORTE	und	22.00



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - MICROREGION ALTO HUALLAGA TOCACHE
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -
 DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
 CONVOCATORIA

06.01.06.03	RELOJ CRONÓMETRO	und	2.00
06.01.06.04	KIT DISPOSITIVO MARCADOR DE ASISTENCIA. INC. ACCESORIOS	und	2.00
06.01.07	SISTEMA DE TELEVISION CATV		
06.01.07.01	MODULADOR	und	1.00
06.01.07.02	BLUE RAY	und	1.00
06.01.07.03	ANTENA TV	und	1.00
06.01.07.04	GABINETE PARED 15RU	und	1.00
06.01.07.05	AMPLIFICADORES DE VIDEO	und	2.00
06.01.07.06	TELEVISOR LED DE 32" SMART FHD	und	19.00
06.01.07.07	RACKS PARA TELEVISORES	und	19.00
06.01.07.08	COMPUTADORA ESTACIONARIA DE 500GB CON MONITOR DE 22"	und	1.00
06.01.08	SISTEMA VIDEO VIGILANCIA		
06.01.08.01	SERVIDOR DE GRABACIÓN Y GESTIÓN	und	1.00
06.01.08.02	SOFTWARE DE MONITOREO Y GESTIÓN	und	18.00
06.01.08.03	CÁMARA IP DOMO PTZ	und	22.00
06.01.08.04	CÁMARA IP FIJA	und	1.00
06.01.08.05	CÁMARA MINI DOMO FIJA	und	1.00
06.01.08.06	ESTACIÓN DE MONITOREO	und	2.00
06.01.08.07	MONITOR DE 22"	und	3.00
06.01.08.08	MONITOR DE 40"	und	2.00
06.01.09	CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD		
06.01.09.01	DISPOSITIVO BIOMÉTRICO	und	13.00
06.01.09.02	CERRADURA ELECTROMAGNETICA	und	13.00
06.01.09.03	PLACA DE SALIDA	und	13.00
06.01.09.04	MÓDULOS DE CONTROL. INC. FUENTE/BATERÍA	und	10.00
06.01.09.05	PC DE GESTIÓN. INCLUYE SOFTWARE DE CONTROL ACCESO	und	1.00
06.01.10	SISTEMA DE TELEPRESENCIA		
06.01.10.01	MÓDULO SOFTWARE. INC. LICENCIA X5	und	1.00
06.01.10.02	TERMINAL TELEPRESENCIA (MÓDULO HARDWARE)	und	1.00
06.01.11	SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO		
06.01.11.01	ESTACION DE RADIO VHF. INC. FUENTES DE PODER Y ACCESORIOS	und	1.00
06.01.11.02	ANTENA PARA VHF. INC. ACCESORIOS	und	1.00
06.01.11.03	ESTACION DE RADIO HF. INC. ACCESORIOS	und	1.00
06.01.11.04	ANTENA HF. INC. ACCESORIOS	und	1.00
06.01.11.05	TORRE VENTADA DE 21 MTS. INC. LUZ DE BALIZAJE	und	1.00
06.01.11.06	RADIO PORTATILES	und	4.00
06.01.12	SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO		
06.01.12.01	PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS	und	1.00
06.01.12.02	DETECTOR DE HUMO	und	137.00
06.01.12.03	SENSOR DE TEMPERATURA	und	6.00
06.01.12.04	SENSOR DE ANIEGO. INC MODULO DE MONITOREO	und	6.00
06.01.12.05	ESTACION MANUAL	und	38.00
06.01.12.06	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA	und	37.00
06.01.12.07	MÓDULO PARA MONITOREO DE VÁLVULAS Y FLUJO DE AGUA	und	5.00
06.01.13	SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO		
06.01.13.01	CHASIS BLADE	und	1.00
06.01.13.02	SERVIDOR BLADE	und	4.00
06.01.13.03	HIPERVISOR. INC. KVM GENÉRICO	und	1.00
06.01.13.04	SWITCH FABRIC	und	1.00
06.01.13.05	SISTEMA OPERATIVO Y LICENCIAS	und	1.00
06.01.14	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO		



06.01.14.01	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO	und	1.00
06.01.14.02	SERVIDOR BACKUP	und	1.00
06.01.14.03	SISTEMA OPERATIVO Y LICENCIAS	und	1.00
06.01.15	SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA		
06.01.15.01	SWITCH DE CORE, INCLUYE TRANSCEIVER	und	2.00
06.01.15.02	SWITCH DE ACCESO 48 P POE, INCLUYE TRANSCEIVER	und	9.00
06.01.15.03	SWITCH DE ACCESO 24 P POE, INCLUYE TRANSCEIVER	und	1.00
06.01.15.04	PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO	und	14.00
06.01.15.05	CONTROLADORA INALAMBRICO	und	1.00
06.01.15.06	GATEWAY DE CIBERSEGURIDAD (FIREWALL)	und	1.00
06.01.16	INSTALACION DE EQUIPOS		
06.01.16.01	INSTALACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	und	1.00
06.01.17	SISTEMAS HIS		
06.01.17.01	HARDWARE DEL SISTEMA HIS	und	1.00
06.01.18	PISO TECNICO MODULAR		
06.01.18.01	SUMINISTRO E INTALACION DE PISO TECNICO MODULAR	m2	32.00
07	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO		
07.01	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO EN CENTRO DE SALUD	gib	1.00
07.02	FLETE TERRESTRE LIMA - UCHIZA	gib	1.00

Desagregado de equipamiento biomédico:

N°	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	G.G.	Equip/ Const	CANT.
1	D-1	Electrocardiógrafo	B	EQ	3
2	D-104	Bomba de infusión de 1 canal	B	EQ	3
3	D-105	Bomba de infusión de 2 canales	B	EQ	2
4	D-109	Coche de paro equipado	B	EQ	3
5	D-112	Incubadora de transporte	B	EQ	1
6	D-131	Pantoscopio	B	EQ	4
7	D-132	Pantoscopio pediátrico	B	EQ	1
8	D-15	Monitor fetal	B	EQ	1
9	D-16	Monitor fetal gemelar	B	EQ	1
10	D-17	Pulsioxímetro	B	EQ	7
11	D-18	Monitor de funciones vitales de 5 parámetros	B	EQ	6
12	D-193	Bolsa perfusora	B	EQ	1
13	D-20	Equipo de rayos x estacionario digital con comando y accesorios completo	B	EQ	1
14	D-21	Equipo de rayos x dental rodable digital	B	EQ	1
15	D-212	Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 lt	B	EQ	2
16	D-217	Esterilizador con generador eléctrico de vapor 50 litros o mas	B	EQ	2
17	D-219	Lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico	B	EQ	1
18	D-244	Analizador bioquímico automatizado	B	EQ	1
19	D-246	Analizador de electrolitos y gases de sangre portátil	B	EQ	1
20	D-25	Impresora láser en seco	B	EQ	1
21	D-28	Lámpara de examen clínico	B	EQ	3
22	D-258	Espectrofotómetro	B	EQ	1
23	D-268	Centrifuga para 28 tubos	B	EQ	2



24	D-269	Centrifuga para microhematocrito	B	EQ	1
25	D-280	Balanza analítica de precisión	B	EQ	1
26	D-301	Esterilizador por calor seco 50 litros o mas	B	EQ	3
27	D-322	Estimulador fetal	B	EQ	1
28	D-33	Lámpara quirúrgica de techo simple	B	EQ	1
29	D-339	Agitador de tubos	B	EQ	1
30	D-34	Lámpara quirúrgica rodable	B	EQ	2
31	D-350	Cuna de calor radiante	B	EQ	2
32	D-352	Esterilizador con generador eléctrico de vapor vertical de 20 litros a mas	B	EQ	2
33	D-369	Incubadora para cultivo	B	EQ	1
34	D-373	Desfibrador externo automático	B	EQ	1
35	D-376	Cabina de flujo laminar vertical (4 pies Tipo A/B3)	B	EQ	1
36	D-41	Unidad dental completa	B	EQ	1
37	D-414	Camara intraoral	B	EQ	1
38	D-448	Analizador hematológico	B	EQ	1
39	D-54	Amnioscopio	B	EQ	2
40	D-60	Microscopio binocular estándar	B	EQ	2
41	D-86	Aspirador de secreción portátil	B	EQ	2
42	D-88	Aspirador de secreciones rodable	B	EQ	3
43	D-91	Calentador para sangre/soluciones	B	EQ	1
44	D-96	Detector de latidos fetales de sobremesa	B	EQ	3
45	D-97	Detector de latidos fetales portatil	B	EQ	2
46	D-99	Ecógrafo doppler color 3d	B	EQ	1
47	O-26	Gestograma	B	EQ	1
48	T-120	Servidor y sistema de gestión de imágenes medicas (PACS)	B	EQ	1
49	T-55	Estación de diagnóstico y monitor grado medico	B	EQ	1
50	T-55a	Estación de diagnóstico y monitor grado medico + UPS 2 kVA on	B	EQ	1
51	D-123	Estetoscopio neonatal	C	EQ	3
52	D-125	Estetoscopio adulto pediátrico	C	EQ	11
53	D-128	Linterna para examen clínico	C	EQ	2
54	D-129	Martillo de reflejos	C	EQ	4
55	D-133	tensiómetro anerode adulto	C	EQ	1
56	D-135	Tensiómetro anerode rodable adulto	C	EQ	11
57	D-136	Tensiómetro anerode rodable pediátrico - neonatal	C	EQ	4
58	D-140	Equipo de oxigenoterapia rodable	C	EQ	5
59	D-148	Negatoscopio de 2 campos	C	EQ	7
60	D-153	Canastilla (gradilla) para transporte de muestras	C	EQ	3
61	D-155	Mechero bunsen	C	EQ	1
62	D-156	Reloj cronómetro para laboratorio	C	EQ	2
63	D-158	Termómetro/ higrómetro digital	C	EQ	4
64	D-159	Colchoneta 200 x 80 cm	C	EQ	12
65	D-186	Balanza de mesa de 20 kilos	C	EQ	1
66	D-187	Balanza digital neonatal	C	EQ	1
67	D-188	Balanza digital con tallímetro pediátrico	C	EQ	1
68	D-196	Set de collarin para politraumatizados	C	EQ	1



69	D-199	Flujómetro con humidificador para la red de oxígeno	C	EQ	21
70	D-200	Maletín de atención médica	C	EQ	2
71	D-201	Nebulizador	C	EQ	2
72	D-202	Unidad de aspiración para red de vacío	C	EQ	21
73	D-203	Maletín de reanimación neonatal	C	EQ	2
74	D-204	Maletín de reanimación adulto pediátrico	C	EQ	1
75	D-206	Resucitador manual adulto pediátrico	C	EQ	1
76	D-216	Cortadora eléctrica de gasas	C	EQ	1
77	D-224	Toma mural (o, v, 2 tomacorrientes dobles, 01 data)	C	EQ	1
78	D-234	Canastilla (gradilla) de coloración de 20 láminas	C	EQ	1
79	D-235	Contador de células	C	EQ	1
80	D-243	Analizador automático para microbiología	C	EQ	1
81	D-248	Baño María de 10 a 15 lt	C	EQ	3
82	D-259	Glucómetro portátil	C	EQ	3
83	D-285	Cooler para transporte de vacunas	C	EQ	4
84	D-287	Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos	C	EQ	3
85	D-289	Termo porta vacunas	C	EQ	6
86	D-304	Lámpara de examen clínico Led, tipo cuello de ganso	C	EQ	6
87	D-307	maletín de reanimación adulto pediátrico	C	EQ	1
88	D-320	Medidor de índice de masa corporal	C	EQ	1
89	D-325	Balanza digital con tallímetro adulto	C	EQ	8
90	D-326	Balanza digital con tallímetro neonatal	C	EQ	6
91	D-328	Cinta métrica	C	EQ	2
92	D-330	Módulos de psicomotricidad para niños 1 a 3 años	C	EQ	1
93	D-331	Módulos de psicomotricidad para niños 3 años a mas	C	EQ	1
94	D-332	Módulos de psicomotricidad para niños menores de 12 meses	C	EQ	1
95	D-333	Pelotas para ejercicios 3 medidas	C	EQ	4
96	D-345	Tallímetro pediátrico	C	EQ	2
97	D-349	Estetoscopio fetoscopio	C	EQ	2
98	D-39	Destartarizador ultrasónico	C	EQ	1
99	D-40	Lámpara de luz halógena dental	C	EQ	1
100	D-368	Analizador automático de hemocultivo	C	EQ	1
101	D-412	Balanza digital portátil	C	EQ	2
102	D-413	Cinta obstétrica CLAP	C	EQ	3
103	D-418	Tensiómetro anerode pediátrico-neonatal	C	EQ	2
104	D-92	Destructor de agujas hipodérmicas	C	EQ	6
105	E-130	Destilador de agua 4 litros/h	C	EQ	2
106	E-191	Termómetro para porta vacunas	C	EQ	2
107	I-59	Plicómetro estandarizado	C	EQ	1
108	M-120	Carro para el transporte pesado	C	EQ	1
109	M-129	Tabla de transporte de politraumatizado	C	EQ	1
110	M-136	Piso microporoso	C	EQ	1
111	O-13	Test de desarrollo psicomotor (TEPSI)	C	EQ	1
112	O-20	Test abreviado peruano (TAP)	C	EQ	2
113	O-21	Test EEDP (escala de evaluación de desarrollo psicomotor)	C	EQ	1
114	O-22	Test de WPPSI (pre escolar)	C	EQ	1



115	O-23	Test de WISC-R (escolar)	C	EQ	1
116	O-24	Test de WAIS (adultos)	C	EQ	1
117	O-25	Test de Stanford Binet	C	EQ	1
118	O-5	Juegos para estimulación temprana	C	EQ	1
119	O-6	Juegos para estimulación sensorial	C	EQ	1
120	D-220	Lavadora automática de chatas	E	EQ	3
121	D-288	Refrigeradora para medicamentos	E	EQ	2
122	D-430	Congeladora para vacunas horizontal	E	EQ	5
123	D-447	Desfibrador con monitor y paletas externas	E	EQ	1
124	E-103	Balanza de plataforma digital, fuerza 100 kg a mas	E	EQ	1
125	E-104	Balanza de plataforma fuerza 160Kg a mas	E	EQ	1
126	E-129a	Refrigeradora de 12 pies cúbicos	E	EQ	2
127	E-159	Refrigerador de 4 p3	E	EQ	1
128	E-160	Data logger	E	EQ	2
129	E-167	Hervidor eléctrico de agua	E	EQ	1
130	E-2	Selladora de bolsas	E	EQ	1
131	E-201a	Lavador desinfectador de instrumental	E	EQ	1
132	E-210	Lavadora centrifuga industrial de 14 Kg. Aprox.	E	EQ	1
133	E-52	Máquina de coser, eléctrica	E	EQ	1
134	E-53	Planchadora de sabanas	E	EQ	1
135	E-56	Secadora de ropa industrial de 14 kilos aprox.	E	EQ	1
136	E-57	Plancha de mano	E	EQ	1
137	E-58	Máquina lustradora tipo industrial con escobilla	E	EQ	5
138	E-81	Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa	E	EQ	2
139	E-86	Horno microondas con panel digital	E	EQ	1
140	M-19	Caja fuerte con clave tipo reloj	E	EQ	1
141	D-145	Set de riñoneras de acero quirúrgico	I	EQ	7
142	D-146	Set de tambores de acero quirúrgico	I	EQ	7
143	I-1	Set de instrumental para retirar puntos	I	EQ	1
144	I-10	Set de instrumental para sutura	I	EQ	1
145	I-11	Set instrumental para curaciones	I	EQ	1
146	I-12	Set instrumental para extracción de cuerpo extraño	I	EQ	1
147	I-15	Set de toma de muestra gineco obstétricos	I	EQ	1
148	I-18	Set instrumental de inserción y retiro de DIU	I	EQ	1
149	I-2	Set de instrumental para sutura	I	EQ	1
150	I-20	Set instrumental de legrado uterino	I	EQ	1
151	I-21	Set instrumental de parto	I	EQ	2
152	I-22	Set instrumental para examen ginecológico I	I	EQ	2
153	I-23	Set instrumental para revisión del cuello uterino	I	EQ	3
154	I-25	Set instrumental de cirugía dental	I	EQ	1
155	I-26	Set instrumental para curación dental	I	EQ	1
156	I-27	Set instrumental para diagnostico odontológico	I	EQ	1
157	I-28	Set instrumental para endodoncia	I	EQ	1
158	I-29	Set instrumental para exodoncia	I	EQ	1
159	I-5	Set instrumental de cirugía menor	I	EQ	1
160	O-27	Set de rodillos de espuma para gestante	I	EQ	1
161	M-1	Archivador metálico de 4 gavetas	MA	EQ	10



162	M-10	Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio	MA	EQ	14
163	M-101	Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica	MA	EQ	9
164	M-11	Vitrina metálica para libros	MA	EQ	1
165	M-13	Cilindro de plástico con tapa de vaivén	MA	EQ	1
166	M-138	Atril rotafolio	MA	EQ	7
167	M-14	Papelera de plástico con tapa y ventana batible	MA	EQ	35
168	M-15	Papelera metálica de piso	MA	EQ	37
169	M-159	Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 90 x 45 cm	MA	EQ	4
170	M-16	Banco de madera para vestuario	MA	EQ	3
171	M-160	Estantería para historias clínicas	MA	EQ	10
172	M-164	Contenedor rodable para residuos sólidos	MA	EQ	10
173	M-17	Bandeja acrílica doble para escritorio	MA	EQ	17
174	M-18	Butaca metálica de 3 cuerpos	MA	EQ	44
175	M-2	Armario metálico de 2 puertas	MA	EQ	5
176	M-21	Escritorio ejecutivo	MA	EQ	1
177	M-22	Escritorio estándar	MA	EQ	25
178	M-25	Mesa auxiliar para oficina	MA	EQ	5
179	M-28	Mesa de madera para niños	MA	EQ	1
180	M-29	Mesa de reuniones de 90 x 180 cm	MA	EQ	3
181	M-3	Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos	MA	EQ	7
182	M-30	Mesa metálica de centro	MA	EQ	1
183	M-33	Pizarra acrílica de 150 x 100 cm para adosar en pared	MA	EQ	5
184	M-34	Silla de madera para niños	MA	EQ	4
185	M-36	Silla metálica apilable	MA	EQ	74
186	M-37	Silla metálica comfortable giratoria rodable	MA	EQ	2
187	M-38	Silla metálica giratoria rodable con brazos	MA	EQ	4
188	M-39	Silla metálica giratoria rodable	MA	EQ	26
189	M-40	Silla metálica giratoria rodable con asiento alto	MA	EQ	25
190	M-42	Sillón metálico comfortable reclinable para reposo	MA	EQ	6
191	M-46	Sillón metálico semicomfortable sin portabrazos unipersonal	MA	EQ	4
192	M-59	Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 03 divisiones	MA	EQ	16
193	M-6	Escalera de aluminio de 3 pasos	MA	EQ	3
194	M-60	Estantería de acero inoxidable de un 01 cuerpo 05 divisiones	MA	EQ	29
195	M-7	Escalera de aluminio tipo tijera de 06 pasos	MA	EQ	1
196	M-9	Percha metálica de pared con 4 ganchos	MA	EQ	30
197	M-98	Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm	MA	EQ	8
198	D-141	Chata de acero inoxidable	MC	EQ	11
199	D-142	Chata de acero inoxidable pediátrica	MC	EQ	3
200	D-143	Papagayo de acero inoxidable	MC	EQ	5
201	D-144	Papagayo de acero inoxidable pediátrico	MC	EQ	3
202	D-225	Panel de cabecera (O, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 data)	MC	EQ	9
203	D-226	Panel de cabecera (O, V, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo)	MC	EQ	5
204	D-226a	Panel de cabecera (O, V, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo)	MC	EQ	2

205	D-228	Toma mural (O, V, AC, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo)	MC	EQ	4
206	M-102	Portachatas y papagayos de pared	MC	EQ	3
207	M-105	Portasuero metálico rodable	MC	EQ	21
208	M-106	Silla de ruedas estandar	MC	EQ	1
209	M-107	Silla de ruedas pediátrica	MC	EQ	1
210	M-109	Silla especial para toma de muestras	MC	EQ	1
211	M-113	Carro para útiles de limpieza	MC	EQ	5
212	M-114	Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada	MC	EQ	40
213	M-115	Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero	MC	EQ	5
214	M-116	Porta lavatorio doble metálico rodable, incluye lavatorio de acero inoxidable	MC	EQ	4
215	M-117	Portabolsa metálica rodable, con bolsa de lona	MC	EQ	3
216	M-124	Mesa rodable para alimentos	MC	EQ	11
217	M-133	Estantes con juguetes y material didáctico diverso para niños de 1 a 3 años	MC	EQ	1
218	M-150	Escalinata metálica 3 peldaños	MC	EQ	1
219	M-157	Mueble para baño de artesa	MC	EQ	2
220	M-161	Cama para trabajo de parto	MC	EQ	2
221	M-162	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable con respaldo	MC	EQ	2
222	M-43	Sillón metálico semiconfortable con portabrazos unipersonal	MC	EQ	1
223	M-47	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable	MC	EQ	5
224	M-49	Taburete metálico rodable con asiento giratorio	MC	EQ	2
225	M-55	Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos	MC	EQ	8
226	M-57	Armario de acero inoxidable para instrumental dental de 2 cuerpos	MC	EQ	1
227	M-58	Carro para el transporte de material estéril	MC	EQ	1
228	M-64	Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril	MC	EQ	11
229	M-67	Carro para transporte de dosis unitaria	MC	EQ	2
230	M-68	Mesa (diván) para exámenes gineco obstétricos	MC	EQ	1
231	M-72	Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos	MC	EQ	9
232	M-73	Cama camilla multipropósito	MC	EQ	2
233	M-75	Cama clínica rodable para adultos	MC	EQ	8
234	M-76	Cama clínica rodable para niños escolares	MC	EQ	4
235	M-80	Camilla metálica sobre bastidor	MC	EQ	1
236	M-81	Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas	MC	EQ	4
237	M-83	Coche metálico de curaciones rodable	MC	EQ	2
238	M-84	Coche para transporte de ropa sucia	MC	EQ	1
239	M-85	Cuna acrílica con base metálica rodable	MC	EQ	4
240	M-86	Escalinata metálica 2 peldaños	MC	EQ	29
241	M-88	Mesa (diván) para exámenes y curaciones	MC	EQ	6
242	M-90	Mesa de acero inoxidable tipo mayo	MC	EQ	3
243	M-91	Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos	MC	EQ	16



244	M-92	Mesa de partos	MC	EQ	1
245	M-94	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm	MC	EQ	5
246	M-95	Mesa especial en acero inoxidable para tóxico	MC	EQ	1
247	M-96	Mesa metálica de noche	MC	EQ	14
248	M-97	Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales	MC	EQ	3
249	M-99	Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con tablero	MC	EQ	4
250	V-1	Ambulancia rural tipo I	V	EQ	1
251	D-211	Unidad de Tratamiento de Residuos Hospitalarios	E	EQ	1

2.1.1 PARTIDAS A EJECUTAR

Las partidas que ejecutará el postor ganador se encuentran plasmadas en el expediente técnico aprobado debiendo realizar la ejecución acorde a los lineamientos estipulados en el mismo.

2.1.2 RESUMEN DE METRADOS SEGÚN PARTIDAS A EJECUTAR

El resumen de metrados que ejecutará el postor ganador se encuentra plasmado en el expediente técnico aprobado debiendo realizar la ejecución acorde a los lineamientos estipulados en el mismo.

2.1.3 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

SUMA ALZADA

2.1.4 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

La ejecución del Proyecto se realizará teniendo un Valor Referencial para la ejecución de la Obra es de: S/ 54,324,681.76 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 76/100 SOLES), dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos de control de calidad y los costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros por parte del contratista.

El valor referencial de obra, tiene la siguiente estructura:

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	
COSTO DIRECTO (CD)	38,687,282.27
GASTOS GENERALES (11%CD)	4,255,601.05
UTILIDAD (8.00%CD)	3,094,982.58
COSTO DE OBRA	46,037,865.90
IGV (18%CI)	8,286,815.86
PRESUPUESTO COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	54,324,681.76
VALOR REFERENCIAL (VR)	54,324,681.76

2.1.5 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

Llave en mano

2.1.6 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

Todos los recursos necesarios y estipulados en el expediente técnico para la correcta ejecución de la obra.



- Materiales.
- Mano de obra.
- Equipos.
- Maquinaria.

2.1.7 RECURSOS, INFORMACIÓN Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

- **Entrega del terreno.**
La entidad realizará la entrega del terreno dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
- **Documentos para la ejecución.**
La entidad pondrá a disposición del contratista un juego del expediente técnico completo, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de inicio de las obras, en CDs y medio físico. Sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

2.1.8 REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METEOROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES

Todos los estipulados en el expediente técnico y las aplicables para la ejecución de obras.

2.1.9 SEGUROS.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP).

2.1.10 NORMAS TÉCNICAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estos TDR y las leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir.
- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.
- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Cumplir con la Normas y Códigos Considerados en el Expediente Técnico.

2.1.11 IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.



El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

2.1.12 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

a. OPERACIÓN

No aplica

b. MANTENIMIENTO

El contratista desarrollará todos los mantenimientos estipulados en el expediente técnico correspondiente al a la especialidad de EQUIPAMIENTO BIOMEDICO, según corresponda.

2.1.13 PERSONAL REQUERIDO

a. PERSONAL CLAVE

N°	CARGO	EXPERIENCIA LABORAL
1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Experiencia mínima de cuatro (04) años, como Residente de Obra, Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Inspector y/o Ingeniero jefe de supervisión y/o Ingeniero supervisor y/o Residente y/o Ingeniero Inspector y/o jefe de Inspección y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o Residente General y/o Residente Principal en la ejecución y/o supervisión de obras de centros de salud, que se computa desde la colegiatura.
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista y/o Arquitecto y/o jefe en Arquitectura en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en Estructuras en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en Instalaciones Sanitarias en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en Instalaciones Electromecánicas/Eléctricas en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en: equipamiento médico y/o equipamiento biomédico en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
7		Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en



	INGENIERO JEFE DE CALIDAD	calidad y/o calidad de materiales en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
8	JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en: seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en la supervisión y/o ejecución de obras en general, que se computan desde la colegiatura.

Se indica que las obligaciones de cada personal clave son las de verificar y ejecutar la obra teniendo en cuenta todo lo establecido en el expediente técnico de obra y según la normativa vigente aplicable al proyecto, en su especialidad que corresponda, para que esta se realice cumpliendo todos los estándares previstos y según lo requerido por el área usuaria.

b. PERSONAL DE APOYO

Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales necesarios para la correcta ejecución de la obra.

2.1.14 EQUIPOS REQUERIDOS

a. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ESTRATÉGICO	CANTIDAD
01	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	06
02	CAMION VOLQUETE 15 M3	03
03	CAMION GRUA	01
04	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN 4HP	04
05	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 ton	01
06	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	01
07	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125HP 2.Syd3	01
08	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165HP	01
09	MOTOSOLDADORA DE 250 A	02
10	ESTACION TOTAL	02
11	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1"	01
12	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01
13	PLANCHA COMPACTADORA	04
14	GRUA SOBRE CAMION PEQUEÑO	01
15	CAMIONETA 4X4	04
16	GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 10 ton	01

b. EQUIPAMIENTO ADICIONAL NO ESTRATÉGICO

Todo el equipamiento estipulado en el Expediente Técnico no considerado anteriormente.

2.2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.2.1. LUGAR EJECUCIÓN DE LA OBRA

Región : San Martín.
 Provincia : Tocache.
 Distrito : Uchiza.
 Localidad : Uchiza.



2.2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha programado la ejecución de la obra en 540 días calendarios, que inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento.

2.2.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecución de la Obra, cuyo propósito es la movilización de equipos, gastos iniciales y adquisición de materiales y todo aquello necesario para una óptima ejecución de la Obra.

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participaran en la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El contratista a través del residente de obras deberá atender los requerimientos de la entidad, relacionados con las variaciones económicas y del plazo de ejecución de la obra para tal fin deberá presentar entregables conforme a lo requerido por la entidad y que los plazos oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudique en el normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra.

El supervisor o inspector según corresponda, previa coordinación e información a la entidad, podrá solicitar cambios del personal de contratista en cualquier momento, cuando lo considere conveniente en beneficio del proyecto.

El contratista deberá emplear el personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.



Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor o Inspector, que no podrá negarla sin justa razón. Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

El contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento, el reglamento nacional de edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, pregunté a las reclamaciones a que dieron lugar el contratista por infracción de las mismas.

El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en el sitio de obra y/u obras provisionales que establezca por motivos de este contrato.

El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control ser sector en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, sino ha implementado el cuaderno de obra digital según lo establecido en la directiva N° 009-2020-OSCE/CD. Con la apertura del cuaderno de obra digital, el contratista se somete al seguimiento y control de la supervisión, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista deberá dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo riesgo, equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, y demás implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la Supervisión verificar su correcta implementación e impedirá el ingreso a obra del personal que no cumpla con lo referido; siendo este el responsable por los accidentes que puedan ocurrir en obra.

El Contratista presentará a la Supervisión la codificación de cascos por colores según la categoría de cada trabajador y, además, se deberán tener en almacén cascos adicionales para visitantes, que deberán ser de color blanco con la rotulación "Visitante" en la parte frontal.



En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los trabajadores deberán usar tapones protectores de oído. Se reconoce de manera práctica un nivel mayo de 80db cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveerá al trabajador de anteojos y respiradores contra el polvo, o se deberán humedecerse para evitar que se levante el polvo.

Se deberá colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia, bomberos, así mismo se indicará el centro de asistencia más cercano.

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera. Se exigirá que el trabajador use el equipo de protección personal adecuado, tales como lentes o caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera, según corresponda.

El postor es responsable de la documentación que presenta para efectos del presente procedimiento de selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato iniciara el proceso de verificación documentaria con la finalidad de identificar que la documentación presentada se ajuste a la verdad.

El postor deberá desarrollar el Plan de Análisis, Identificación y Mitigación de Impactos Ambientales, Plan de Inclusión laboral de personas con discapacidad, Plan de Implementación de Medidas de Medidas de Ecoeficiencia, y presentarlo en la oferta.

La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

Las bases administrativas integradas son las reglas del procedimiento por consiguiente deberán ser en función a ellas que el postor formule su oferta.

Cualquier controversia que surja durante las etapas del procedimiento se resolverá conforme a lo establecido en bases y la Ley.

No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).

El área de trabajo deberá, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que puedan causar accidentes por resbalamientos. Asimismo, se deberán eliminar los conductores de tensión, proteger las instalaciones públicas existentes: agua, desagüe, etcétera.

En forma periódica se deberán realizar charlas de seguridad en la obra.

En la obra se deberá formar un comité de seguridad, que será presidido por el Ingeniero Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores será el Ingeniero residente y un representante de los trabajadores.

2.2.4. OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

Coordinar con el supervisor y/o inspector para que la ejecución se lleve de manera correcta al igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasos y contradicciones que podrían ocurrir durante y después de la ejecución del mismo.

2.2.5. ADELANTO DIRECTO.



La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

2.2.6. ADELANTO PARA MATERIALES

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

2.2.7. SUBCONTRATACION

Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

2.2.8. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la ejecución de la obra, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el Contratista dará cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad convocante, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades de ejecución de la obra y la información producida una vez que se haya concluido ella.

2.2.9. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

- a. **ÁREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR**
Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache, jefatura del Área de Infraestructura.
- b. **RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL**
jefatura del Área de Infraestructura
- c. **ÁREA QUE BRINDARÁ LA CONFORMIDAD**
jefatura del Área de Infraestructura



2.2.10. FORMA DE PAGO

La forma de pago se hará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado con la aprobación o conformidad del supervisor o inspector de obra. El contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones serán mensuales y se presentarán durante los cinco (05) primeros días del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en tres (03) ejemplares, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados, para el caso de las partidas del equipamiento biomédico se consideraran ejecutadas y valorizadas con la presentación de facturas y guías de los equipos comprados hasta la fecha y verificados por el supervisor o inspector según corresponda.

2.2.11. FORMULA POLINÓMICA

Se aplicarán las fórmulas polinómicas del expediente técnico aprobado.

2.2.12. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	50% de 1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor de obra
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	50% de 1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de obra
3	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad.	20% de 1 UIT por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra
4	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad o permita el ingreso de personal en obra sin los elementos e implementos de seguridad.	20% de 1 UIT por cada trabajador por cada día	Según informe del Supervisor de Obras
5	CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor.	20% de 1 UIT por cada vez que ocurra	Según informe del Supervisor de Obra
6	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en la programación, o cuando este haya sido retirado antes de culminar la obra.	S/. 700.00 por cada día.	Según informe del Supervisor de Obra
7	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los	20% de 1 UIT por cada incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra



Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	materiales y las dosificaciones de acuerdo a las especificaciones de expediente técnico. Previamente a la realización de pruebas o ensayos se deberá notificar al contratista el plazo para realizar las mencionadas pruebas o ensayos.		
8	RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROPUESTO Cuando el Ingeniero Residente y el personal ofertado en forma permanente o con coeficiente de participación, no se encuentre en forma permanente en la Obra.	20% de 1 UIT por cada día de ausencia no justificada	Según informe del Supervisor de obra
9	VALORIZACIONES Cuando el contratista no efectúe valorizaciones en el plazo Legal establecido, incumpliendo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	20% de 1 UIT por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra
10	EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Cuando el contratista no mantenga los equipos declarados en la propuesta técnica al inicio y ejecución de la obra. En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la multa respectiva.	20% de 1 UIT por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de obra
11	LIQUIDACIÓN DE OBRA Cuando El Contratista no presente dentro del plazo establecido en el Reglamento, la Liquidación de Obra, en el cual deberá de estar incluido los Adicionales y Deductivos de Obras de ser el caso.	Se aplicará una penalidad del 1% del monto de su contrato vigente.	Según informe del Supervisor de Obra

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

2.2.13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, será de siete (07) años, contados a partir de la recepción de la obra, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.

2.2.14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De acuerdo al numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, se precisa lo siguiente:

El número máximo de consorciados es de dos Integrantes.

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

2.2.15. DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

- El proveedor encargado del equipamiento biomédico será el responsable de su Instalación, funcionamiento y capacitación al personal encargado de la operatividad.
- Asimismo realizará mantenimientos preventivos a todos los equipos según lo



establecido en el expediente de contratación y/o especificaciones técnicas de cada equipo.

- Los equipos a Instalar deberán contar con una vigencia tecnológica no mayor a un año a la fecha de llegada a obra.

2.2.15.1. CONFORMIDAD

- Copia de Registro Sanitario o Certificado Sanitario (solamente para los equipos que lo requiera). Vigente a la fecha de recepción, instalación y prueba operativa.
- Constatación de entrega de manuales en físico y digital.
- Constatación de entrega del Programa mantenimiento preventivo.
- Constatación de formato de protocolo de pruebas.
- Constatación de equipo que se encuentre correctamente identificado.
- Constatación de entrega de certificado de garantía con vigencia de la oferta técnica.
- Constatación del formato con los costos unitarios de los insumos, accesorios, piezas, partes y componentes del equipo instalado.
- Constatación de haber efectuado la capacitación del personal usuario y técnico (evidenciar el equipo en pleno funcionamiento).

2.2.15.2. GARANTIA

Equipos con componentes y accesorios:

Por desperfecto o deficiencia manifestado durante su uso normal en el Establecimiento de salud.

Vigencia: de acuerdo a las especificaciones técnicas; computada a partir de la fecha de suscripción del acta de conformidad de la recepción, instalación y pruebas operativas de los equipos.

Equipos médicos, electromecánicos, mecánicos e instrumental con componentes y accesorios:

Por desperfecto o deficiencia manifestado durante su uso normal en el Establecimiento de salud.

Vigencia: de acuerdo a las especificaciones técnicas; computada a partir de la fecha de suscripción del acta de conformidad de la recepción, instalación y pruebas operativas de los equipos

III. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

3.1. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL - EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ESTRATÉGICO	CANTIDAD
01	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	06
02	CAMION VOLQUETE 15 M3	03
03	CAMION GRUA	01
04	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN 4HP	04
05	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 ton	01
06	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	01
07	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125HP 2.5yd3	01
08	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165HP	01
09	MOTOSOLDADORA DE 250 A	02
10	ESTACION TOTAL	02
11	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1"	01



12	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01
13	PLANCHA COMPACTADORA	04
14	GRUA SOBRE CAMION PEQUEÑO	01
15	CAMIONETA 4X4	04
16	GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 10 ton	01

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

3.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL - CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

Requisitos:

N°	CARGO	EXPERIENCIA LABORAL
1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil, Titulado Colegiado
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto, Titulado Colegiado
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil, Titulado Colegiado
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Sanitario, Titulado Colegiado
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista, Titulado Colegiado
6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Ingeniero mecatrónico y/o ingeniero biomédico y/o ingeniero electrónico y/o Ingeniero Eléctrico Titulado Colegiado
7	INGENIERO JEFE DE CALIDAD	Ingeniero Civil
8	JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Ingeniero Ambiental, Titulado Colegiado

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

3.3. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL - CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

Requisitos:

N°	CARGO	EXPERIENCIA LABORAL
1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Experiencia mínima de cuatro (04) años, como Residente de Obra, Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Inspector y/o Ingeniero jefe de supervisión y/o Ingeniero supervisor y/o Residente y/o Ingeniero Inspector y/o jefe de Inspección y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o Residente General y/o Residente Principal en la ejecución y/o supervisión de obras de centros de salud, que se computa desde la colegiatura.
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista y/o Arquitecto y/o jefe en Arquitectura en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como



		especialista y/o ingeniero y/o jefe en Estructuras en la supervisión y/ o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en Instalaciones Sanitarias en la supervisión y/ o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en Instalaciones Electromecánicas/Eléctricas en la supervisión y/ o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en: equipamiento médico y/o equipamiento biomédico en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
7	INGENIERO JEFE DE CALIDAD	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en calidad y/o calidad de materiales en la supervisión y/ o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
8	JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en: seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en la supervisión y/o ejecución de obras en general, que se computan desde la colegiatura.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

3.4. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o Construcción y/o creación y/o ampliación de edificaciones, establecimientos de salud o centros de salud tales como hospitales y/o institutos de salud y/o policlínicos y/o clínicas, igual o superior a la Categoría I-3; de los cuales al menos uno de los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en la especialidad sea en la ejecución de establecimiento de salud categoría I – 3 o I – 4.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Importante



Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																																					
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																																					
	Requisitos:																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ESTRATÉGICO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3</td><td>06</td></tr> <tr><td>02</td><td>CAMION VOLQUETE 15 M3</td><td>03</td></tr> <tr><td>03</td><td>CAMION GRUA</td><td>01</td></tr> <tr><td>04</td><td>COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN 4HP</td><td>04</td></tr> <tr><td>05</td><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 ton</td><td>01</td></tr> <tr><td>06</td><td>TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>07</td><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS 125HP 2.5yd3</td><td>01</td></tr> <tr><td>08</td><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>09</td><td>MOTOSOLDADORA DE 250 A</td><td>02</td></tr> <tr><td>10</td><td>ESTACION TOTAL</td><td>02</td></tr> <tr><td>11</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1"</td><td>01</td></tr> <tr><td>12</td><td>MOTONIVELADORA DE 125 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>13</td><td>PLANCHA COMPACTADORA</td><td>04</td></tr> <tr><td>14</td><td>GRUA SOBRE CAMION PEQUEÑO</td><td>01</td></tr> <tr><td>15</td><td>CAMIONETA 4X4</td><td>04</td></tr> <tr><td>16</td><td>GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 10 ton</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ESTRATÉGICO	CANTIDAD	01	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	06	02	CAMION VOLQUETE 15 M3	03	03	CAMION GRUA	01	04	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN 4HP	04	05	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 ton	01	06	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	01	07	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125HP 2.5yd3	01	08	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165HP	01	09	MOTOSOLDADORA DE 250 A	02	10	ESTACION TOTAL	02	11	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1"	01	12	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01	13	PLANCHA COMPACTADORA	04	14	GRUA SOBRE CAMION PEQUEÑO	01	15	CAMIONETA 4X4	04	16	GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 10 ton	01		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ESTRATÉGICO	CANTIDAD																																																				
01	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	06																																																				
02	CAMION VOLQUETE 15 M3	03																																																				
03	CAMION GRUA	01																																																				
04	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO SALTARIN 4HP	04																																																				
05	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 ton	01																																																				
06	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	01																																																				
07	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125HP 2.5yd3	01																																																				
08	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165HP	01																																																				
09	MOTOSOLDADORA DE 250 A	02																																																				
10	ESTACION TOTAL	02																																																				
11	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1"	01																																																				
12	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01																																																				
13	PLANCHA COMPACTADORA	04																																																				
14	GRUA SOBRE CAMION PEQUEÑO	01																																																				
15	CAMIONETA 4X4	04																																																				
16	GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 10 ton	01																																																				
	<p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>																																																					
	<p>Importante</p> <p>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</p>																																																					
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																																					
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																																					
	Requisitos:																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>CARGO</th> <th>EXPERIENCIA LABORAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>INGENIERO RESIDENTE DE OBRA</td><td>Ingeniero Civil, Titulado Colegiado</td></tr> <tr><td>2</td><td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td><td>Arquitecto, Titulado Colegiado</td></tr> <tr><td>3</td><td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td><td>Ingeniero Civil, Titulado Colegiado</td></tr> <tr><td>4</td><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td><td>Ingeniero Sanitario, Titulado Colegiado</td></tr> <tr><td>5</td><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS</td><td>Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista, Titulado Colegiado</td></tr> <tr><td>6</td><td>ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO</td><td>Ingeniero mecatrónico y/o ingeniero biomédico y/o ingeniero</td></tr> </tbody> </table>	N°	CARGO	EXPERIENCIA LABORAL	1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil, Titulado Colegiado	2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto, Titulado Colegiado	3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil, Titulado Colegiado	4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Sanitario, Titulado Colegiado	5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista, Titulado Colegiado	6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Ingeniero mecatrónico y/o ingeniero biomédico y/o ingeniero																																
N°	CARGO	EXPERIENCIA LABORAL																																																				
1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil, Titulado Colegiado																																																				
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto, Titulado Colegiado																																																				
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil, Titulado Colegiado																																																				
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Sanitario, Titulado Colegiado																																																				
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista, Titulado Colegiado																																																				
6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Ingeniero mecatrónico y/o ingeniero biomédico y/o ingeniero																																																				

			electrónico y/o Ingeniero Eléctrico Titulado Colegiado
7	INGENIERO JEFE DE CALIDAD		Ingeniero Civil
8	JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE		Ingeniero Ambiental, Titulado Colegiado

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N°	CARGO	EXPERIENCIA LABORAL
1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Experiencia mínima de cuatro (04) años, como Residente de Obra, Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Inspector y/o Ingeniero jefe de supervisión y/o Ingeniero supervisor y/o Residente y/o Ingeniero Inspector y/o jefe de Inspección y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o Residente General y/o Residente Principal en la ejecución y/o supervisión de obras de centros de salud, que se computa desde la colegiatura.
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista y/o Arquitecto y/o jefe en Arquitectura en la supervisión y/o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en Estructuras en la supervisión y/ o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en Instalaciones Sanitarias en la supervisión y/ o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en Instalaciones Electromecánicas/Eléctricas en la supervisión y/ o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	Acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en: equipamiento médico y/o equipamiento biomédico en la supervisión y/o ejecución de

		obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
7	INGENIERO JEFE DE CALIDAD	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en calidad y/o calidad de materiales en la supervisión y/ o ejecución de obras de centros de salud, que se computan desde la colegiatura.
8	JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Acreditar experiencia mínima de tres (03) años como especialista y/o ingeniero y/o jefe en: seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en la supervisión y/o ejecución de obras en general, que se computan desde la colegiatura.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o Construcción y/o creación y/o ampliación de edificaciones, establecimientos de salud o centros de salud tales como hospitales y/o institutos de salud y/o policlínicos y/o clínicas, igual o superior a la Categoría I-3; de los cuales al menos uno de los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en la especialidad sea en la ejecución de establecimiento de salud categoría I – 3 o I – 4.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁷ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

¹⁷ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">100¹⁸ puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

¹⁸ De **88 a 100 puntos**, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De **83 a 100 puntos**, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN"** con CUI N° 2377763, que celebra de una parte la [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-GRSM-GAHT/ C.S - PRIMERA CONVOCATORIA - DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA** para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN"** con CUI N° 2377763, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN"** con CUI N° 2377763.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde

¹⁹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- *"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

- *Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:*

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]²⁰. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].²¹

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE]²² del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA.....: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE]²³ del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas

²⁰ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

²¹ Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

²² De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

²³ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.



en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

PLAN DE RIESGOS									
Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	001		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CUI 2377783"			
	Fecha	JUNIO DEL 2024			Ubicación Geográfica	SAN MARTIN-TOCACHE-UCHIZA			
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO				4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R1	Ampliación de plazo por factores climáticos	Moderada			X		- Disponer de las herramientas necesarias para sacar el agua (bombas de agua etc.) - Cerrar y proteger las conexiones al tablero general de electricidad. - Alejarse de la zona de peligro.		X
R2	Sismos	Alta			X		- Alejarse de zonas de alto riesgo. - Proponer rutas de evacuación ante sismos. - Resguardar de equipos o maquinarias pesada que representan un peligro durante el sismo. - Reubicar al personal en una zona segura ante sismos.		X
R3	Variación de los factores geotécnicos y geológicos	Baja		X			- Monitoreo constante de la zona de estudio.	X	
R4	Seguimiento y control en ejecución de la obra	Alta		X			- La Entidad deberá verificar a través de la Supervisión que se realicen las anotaciones diarias de las ocurrencias de obra en el cuaderno de obra. - La Supervisión debe verificar la realización de los ensayos a las mezclas del concreto y el ensayo de rotura del concreto. - La Supervisión debe constatar que la ejecución de las partidas de encuentros dentro de lo señalado en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico.	X	
R5	Deficiencia en el proceso constructivo	Alta	X				- Evaluar constantemente al personal y considerar el cambio del mismo que no sea eficiente, así como verificar la calidad del material de construcción comprado.		X
R6	Ampliación de plazo por deficiencias de expediente técnico	Alta	X				- La Entidad deberá responder de manera oportuna y a la brevedad posible las consultas realizadas por la Contratista y la Supervisión, sobre errores u omisiones presentes en el Expediente Técnico de Contrata a fin de encontrar la mejor solución y evitar atrasos en la ejecución de las partidas contractuales.	X	
R7	Retraso en la ejecución de la obra por causas justificadas/eventos de fuerza mayor.	Alta			X		- Ampliación del plazo en la ejecución de la obra.	X	
R8	Modificación de presupuesto por adicionales obra	Alta	X				- La Entidad deberá responder de manera oportuna y a la brevedad posible las consultas realizadas por la Contratista y la Supervisión, sobre errores u omisiones presentes en el Expediente Técnico de Contrata a fin de encontrar la mejor solución y evitar atrasos en la ejecución de las partidas contractuales.	X	
R9	Sanciones Ambientales	Alta		X			- Contar con la documentación necesaria para la ejecución de la obra (Certificación ambiental en caso corresponda ó Plan de Manejo Ambiental). - Sancionar a la Contratista por incumplimiento de las disposiciones plasmadas en el Estudio de Impacto Ambiental.	X	

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso,

de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
3	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad²⁴:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
(...)	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].

²⁴ De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁵

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no

²⁵ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²⁶.

²⁶ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
	Fecha de emisión del documento			
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
	Tipo y número del procedimiento de selección			
	Descripción del objeto del contrato			
	Fecha de suscripción del contrato			
	Monto del contrato			
4 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
	Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	días calendario	
		Total plazo	días calendario	
		Fecha de culminación de la obra		
		Fecha de recepción de la obra		
		Fecha de liquidación de la obra		
	Monto de la obra	Número de adicionales de obra		
		Monto total de los adicionales		
		Número de deductivos		
		Monto total de los deductivos		
		Monto total de la obra (sólo componente de obra)		



5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora				
	Monto de otras penalidades				
	Monto total de las penalidades aplicadas				
6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
	Arbitraje	Si		No	
	N° de arbitrajes				
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad				
	RUC de la Entidad				
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia				
	Cargo que ocupa en la Entidad				
	Teléfono de contacto				
8					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE				



ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁷		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la
siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁸	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁹	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ³⁰	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

²⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁹ Ibídem.

³⁰ Ibídem.



Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA - DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GAHT/ C.S - PRIMERA CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%³³

³¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³³ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consortiado 1

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad**

Consortiado 2

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad**

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ³⁴				

³⁴ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

5	Monto total de la oferta	
---	--------------------------	--

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
 "Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV



- i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
 y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

ANEXO N° 7

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³⁵ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad
independiente y el número de RUC del consorcio.*

³⁵ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta."

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N°
002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ³⁶	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁷ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁰
1										
2										
3										
4										

³⁶ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

³⁷ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³⁸ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³⁹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁰ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ³⁶	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁷ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁰
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024- GRSM-GTAH-T-MRAH-T/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-
T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



