

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20 DE MARZO DE 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS SUR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE – DEPARTAMENTO DE PUNO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2644178					
		Documento que declaró la viabilidad	2644178					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00229-2025-MINEM-DGER-DPRO-JPS		Fecha de recepción	12/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión				Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
	<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CESAM S.A.C.</li> <li>• GODOFREDO SINCHE MAYORCA GE INGENIEROS S.A.C</li> </ul>						
	<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<p>a. CONTRATO N° 082-2022-MINEM/DGER : SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS RURALES, EN MT, BT MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL - INTERCONECTADO, EN EL DISTRITO DE YAU YUCÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"</p> <p>b. CONTRATO N° 089-2022-MINEM/DGER : SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COLCA, QUILLA Y SAN JOSE DE SUCRE, DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO"</p> <p>c. CONTRATO N° 004-2023-MINEM/DGER : SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"</p>						
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>MONEDA</b>	Soles	X	Dólares	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>	
		<b>MONTO</b>	S/. 14 696 844.28 (Catorce millones Seiscientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro con 28/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

**VALOR REFERENCIAL**

## ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>C</b>	<b>COSTO MENSUAL A TARIFAS - ETAPA DE RECEPCION DE OBRA</b>				
<b>C.1</b>	<b>Honorarios profesionales</b>				<b>301,508.22</b>
	<i>(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)</i>				
	Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	2	13,849.36	27,698.71
	Ingeniero Asistente de Supervisor en Energías Renovables (Sistemas fotovoltaicos)	Mes	2	10,281.89	20,563.78
	Ingeniero Asistente de Supervisor en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias	Mes	2	10,281.89	20,563.78
	Ingeniero Asistente de Supervisor en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias	Mes	2	10,281.89	20,563.78
	Ingeniero Asistente de Supervisor en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias	Mes	2	10,281.89	20,563.78
	Ingeniero Asistente de Supervisor en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias	Mes	2	10,281.89	20,563.78
	Ingeniero Asistente de Supervisor en Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias	Mes	2	10,281.89	20,563.78
	Ingeniero Asistente de Supervisor en Seguridad y salud ocupacional	Mes	2	10,281.89	20,563.78
	Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundarias)	Mes	2	7,427.50	14,854.99
	Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundarias)	Mes	2	7,427.50	14,854.99
	Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundarias)	Mes	2	7,427.50	14,854.99
	Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundarias)	Mes	2	7,427.50	14,854.99
	Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundarias)	Mes	2	7,427.50	14,854.99
	Secretaria	Mes	2	3,361.56	6,723.11
	Secretaria	Mes	2	3,361.56	6,723.11
	Secretaria	Mes	2	3,361.56	6,723.11
<b>C.2</b>	<b>Otros Costos</b>				<b>223,603.29</b>
	<i>Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante (Terrestre y Fluvial)</i>				
	Vehículo 1 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	Vehículo 2 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	Vehículo 3 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	Vehículo 4 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	Vehículo 5 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	Vehículo 6 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	Vehículo 7 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	Vehículo 8 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	Vehículo 9 (Periodo de recepción de obra)	Mes	2	12,422.41	24,844.81
	<b>COSTO DIRECTO C= (C1+C2)</b>				<b>525,111.51</b>
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO (B + C)</b>				<b>8,086,794.68</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>			11.98%	969,162.13
	<b>UTILIDAD</b>			10% CD	808,679.47
	<b>SUBTOTAL (B + C)</b>				<b>9,864,636.28</b>
<b>D</b>	<b>LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA</b>				
<b>D.1</b>	<b>Honorarios profesionales</b>				<b>99,851.73</b>
<b>D.1.1</b>	<b>Elaboración de la Liquidación de Obra. Incluye Revisión, Corrección (a todo costo)</b>	Glb	1	99,851.73	99,851.73
	<b>TOTAL COSTO (D)</b>				<b>99,851.73</b>
	<b>TOTAL COSTO (A+B+C+D)</b>				<b>12,454,952.78</b>
	<b>IGV 18%</b>				<b>2,241,891.50</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>14,696,844.28</b>

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	5/12/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10/12/2024
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

<b>5.</b>	
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.