

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE 33076 PEDRO VILCA APAZA DE SAN PABLO DE MITOTAMBO DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	—						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2453436					
		Documento que declaró la viabilidad	11/07/2019					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0013-2025-FDSM-SGIDUR-MDQ(K)			07/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								





FORMATO																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																								
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																								
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																								
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">PERSONAL ADMINISTRATIVO</th> <th style="width: 10%;">UND</th> <th style="width: 10%;">CANT.</th> <th style="width: 10%;">P.U.</th> <th style="width: 10%;">TIEMPO</th> <th style="width: 10%;">COSTO UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">COSTO PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>2</td> <td>30,000.00</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">102,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9,000.00</td> <td>2</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9,000.00</td> <td>2</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9,000.00</td> <td>2</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9,000.00</td> <td>2</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">52,700.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>18,000.00</td> <td></td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE SUELOS</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>12,000.00</td> <td></td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE CANTERA Y AGUA</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td></td> <td>4,200.00</td> </tr> <tr> <td>CIRA</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td></td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE CONTINGENCIA</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>10,000.00</td> <td></td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td></td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE DEMOLICIÓN</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL COSTO DIRECTO</b></td> <td style="text-align: right;">154,700.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>GASTOS GENERALES (10.22 %)</b></td> <td style="text-align: right;">15,805.42</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>UTILIDAD (10 %)</b></td> <td style="text-align: right;">15,470.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SUB TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">185,975.42</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>I.G.V. (18 %)</b></td> <td style="text-align: right;">33,475.58</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b></td> <td style="text-align: right;">219,451.00</td> </tr> </tbody> </table>								PERSONAL ADMINISTRATIVO	UND	CANT.	P.U.	TIEMPO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	JEFE DE PROYECTO	MES	1	15,000.00	2	30,000.00	102,000.00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	MES	1	9,000.00	2	18,000.00	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00	ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00	SERVICIO						52,700.00	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	GBL	1	18,000.00		18,000.00	ESTUDIO DE SUELOS	GBL	1	12,000.00		12,000.00	ESTUDIO DE CANTERA Y AGUA	GBL	1	4,000.00		4,200.00	CIRA	GBL	1	2,500.00		3,000.00	PLAN DE CONTINGENCIA	GBL	1	10,000.00		10,000.00	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO	GBL	1	3,000.00		3,500.00	ESTUDIO DE DEMOLICIÓN	GBL	1	2,000.00		2,000.00	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						154,700.00	<b>GASTOS GENERALES (10.22 %)</b>						15,805.42	<b>UTILIDAD (10 %)</b>						15,470.00	<b>SUB TOTAL</b>						185,975.42	<b>I.G.V. (18 %)</b>						33,475.58	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>						219,451.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	UND	CANT.	P.U.	TIEMPO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL																																																																																																																																		
JEFE DE PROYECTO	MES	1	15,000.00	2	30,000.00	102,000.00																																																																																																																																		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00																																																																																																																																			
ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	MES	1	9,000.00	2	18,000.00																																																																																																																																			
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00																																																																																																																																			
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00																																																																																																																																			
SERVICIO						52,700.00																																																																																																																																		
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	GBL	1	18,000.00		18,000.00																																																																																																																																			
ESTUDIO DE SUELOS	GBL	1	12,000.00		12,000.00																																																																																																																																			
ESTUDIO DE CANTERA Y AGUA	GBL	1	4,000.00		4,200.00																																																																																																																																			
CIRA	GBL	1	2,500.00		3,000.00																																																																																																																																			
PLAN DE CONTINGENCIA	GBL	1	10,000.00		10,000.00																																																																																																																																			
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO	GBL	1	3,000.00		3,500.00																																																																																																																																			
ESTUDIO DE DEMOLICIÓN	GBL	1	2,000.00		2,000.00																																																																																																																																			
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						154,700.00																																																																																																																																		
<b>GASTOS GENERALES (10.22 %)</b>						15,805.42																																																																																																																																		
<b>UTILIDAD (10 %)</b>						15,470.00																																																																																																																																		
<b>SUB TOTAL</b>						185,975.42																																																																																																																																		
<b>I.G.V. (18 %)</b>						33,475.58																																																																																																																																		
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>						219,451.00																																																																																																																																		

CONTRATISTAS GENERALES  
 FALCÓN C.I.R.L.  
 ANILIAS FALCÓN GARCÍA  
 C.R.U. 244775  
 GERENTE GENERAL



83

FORMATO																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																								
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																								
<b>Nº Item</b>	<b>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</b>																																																																																																																																							
	<p><b>26. VALOR REFERENCIAL:</b>            El costo del servicio por la reformulación del estudio definitivo a nivel de Expediente Técnico, asciende a la suma de <b>S/ 219,451.00 (Diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con 00/100 SOLES)</b>, que incluyen los gastos generales, utilidades e IGV. Dicho monto, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de EL CONSULTOR, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros directos y contra terceros.</p>																																																																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>PERSONAL ADMINISTRATIVO</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>P.U.</th> <th>TIEMPO</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>COSTO PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>2</td> <td>30,000.00</td> <td rowspan="5">102,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9,000.00</td> <td>2</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9,000.00</td> <td>2</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9,000.00</td> <td>2</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>9,000.00</td> <td>2</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="8">52,700.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>18,000.00</td> <td></td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE SUELOS</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>12,000.00</td> <td></td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE CANTERA Y AGUA</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td></td> <td>4,200.00</td> </tr> <tr> <td>CIRA</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td></td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE CONTINGENCIA</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>10,000.00</td> <td></td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td></td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE DEMOLICIÓN</td> <td>GBL</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL COSTO DIRECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>154,700.00</td> </tr> <tr> <td><b>GASTOS GENERALES (10.22 %)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,805.42</td> </tr> <tr> <td><b>UTILIDAD (10 %)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,470.00</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>185,975.42</td> </tr> <tr> <td><b>I.G.V. (18 %)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,475.56</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>219,451.00</td> </tr> </tbody> </table>							PERSONAL ADMINISTRATIVO	UND	CANT.	P.U.	TIEMPO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	JEFE DE PROYECTO	MES	1	15,000.00	2	30,000.00	102,000.00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	MES	1	9,000.00	2	18,000.00	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00	ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00	SERVICIO						52,700.00	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	GBL	1	18,000.00		18,000.00	ESTUDIO DE SUELOS	GBL	1	12,000.00		12,000.00	ESTUDIO DE CANTERA Y AGUA	GBL	1	4,000.00		4,200.00	CIRA	GBL	1	2,500.00		3,000.00	PLAN DE CONTINGENCIA	GBL	1	10,000.00		10,000.00	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO	GBL	1	3,000.00		3,500.00	ESTUDIO DE DEMOLICIÓN	GBL	1	2,000.00		2,000.00	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						154,700.00	<b>GASTOS GENERALES (10.22 %)</b>						15,805.42	<b>UTILIDAD (10 %)</b>						15,470.00	<b>SUB TOTAL</b>						185,975.42	<b>I.G.V. (18 %)</b>						33,475.56	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>						219,451.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	UND	CANT.	P.U.	TIEMPO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL																																																																																																																																		
JEFE DE PROYECTO	MES	1	15,000.00	2	30,000.00	102,000.00																																																																																																																																		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00																																																																																																																																			
ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	MES	1	9,000.00	2	18,000.00																																																																																																																																			
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00																																																																																																																																			
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS	MES	1	9,000.00	2	18,000.00																																																																																																																																			
SERVICIO						52,700.00																																																																																																																																		
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	GBL	1	18,000.00		18,000.00																																																																																																																																			
ESTUDIO DE SUELOS	GBL	1	12,000.00		12,000.00																																																																																																																																			
ESTUDIO DE CANTERA Y AGUA	GBL	1	4,000.00		4,200.00																																																																																																																																			
CIRA	GBL	1	2,500.00		3,000.00																																																																																																																																			
PLAN DE CONTINGENCIA	GBL	1	10,000.00		10,000.00																																																																																																																																			
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO	GBL	1	3,000.00		3,500.00																																																																																																																																			
ESTUDIO DE DEMOLICIÓN	GBL	1	2,000.00		2,000.00																																																																																																																																			
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						154,700.00																																																																																																																																		
<b>GASTOS GENERALES (10.22 %)</b>						15,805.42																																																																																																																																		
<b>UTILIDAD (10 %)</b>						15,470.00																																																																																																																																		
<b>SUB TOTAL</b>						185,975.42																																																																																																																																		
<b>I.G.V. (18 %)</b>						33,475.56																																																																																																																																		
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>						219,451.00																																																																																																																																		
																																																																																																																																								
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>MONEDA</b>	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																	
	<b>MONTO</b>	S/ 219, 451.00 (Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 00/100Soles)																																																																																																																																						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																								
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																								
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	26/02/2025			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		03/03/2025																																																																																																																																		
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI		X		NO																																																																																																																																			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																								
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI				NO		X																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																								
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI				NO		X																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																								
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI				NO		X																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																								
<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <b>ING. FRAY E. PONCE NAUPA</b>            DNI 72075681  <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> </p>																																																																																																																																							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																								