

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		1/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 60673 ALBERTO VILCHEZ MARTINEZ DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) 2620925					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 60673 ALBERTO VILCHEZ MARTINEZ DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) 2620925					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		7					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2620925			
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO Nº 359-2024-GAyF		Fecha de recepción	4/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	NINGUNA							
	NINGUNA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							
	NINGUNA							
	NINGUNA							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNA						
		NINGUNA						
		NINGUNA						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		DICHO DOCUMENTO SE ADJUNTA COMO ESTRUCTURA 1						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 60673 ALBERTO VILCHEZ MARTINEZ DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N°2620925.							
UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO					FECHA		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN					PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 90 DIAS		
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS = S/ -							
Item	Descripcion	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/	
1.00	Personal Profesional ( Incluyen leyes sociales)					S/	-
1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios ( Plan de Trabajo , Gestion Tecnica y Monitoreo )	Mes	3.00	1.00	S/	-	S/ -
1.02	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	3.00	1.00	S/	-	S/ -
1.03	Especialista en Diseño Estructural	Mes	3.00	1.00	S/	-	S/ -
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00	S/	-	S/ -
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	2.00	1.00	S/	-	S/ -
2.00	Estudios de Campo y Laboratorio					S/	-
2.01	Estudio Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/	-	S/ -
2.02	Estudio de Suelos , canteras y fuentes de agua ( complementar )	Serv.	1.00	1.00	S/	-	S/ -
2.03	Estudio de Impacto Ambiental	Serv.	1.00	1.00	S/	-	S/ -
2.04	Estudio de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/	-	S/ -
3.00	Gastos Varios					S/	-
3.01	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Glb	1.00	1.00	S/	-	S/ -
3.02	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 ( oficina loreto )	Glb	1.00	1.00	S/	-	S/ -
3.03	Materiales Fungibles de Topografía , Suelos y materiales consumibles	Glb	1.00	1.00	S/	-	S/ -
3.04	hospedaje y Alimentacion	Glb	1.00	9.00	S/	-	S/ -
COSTO DIRECTO							
	Utilidad		10.000000%			S/	-
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)						S/	-
IGV 18%						18%	S/ -
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)						S/	-

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/250,000.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ESTRUCTURA DE COSTOS							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 60673 ALBERTO VILCHEZ MARTINEZ DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N°2620925.							
UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO					FECHA		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN					PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 90 DIAS		
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS = S/ -							
Item	Descripcion	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/	
1.00	Personal Profesional ( Incluyen leyes sociales)					S/	-
1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios ( Plan de Trabajo , Gestion Tecnica y Monitoreo )	Mes	3.00	1.00	S/	-	S/ -
1.02	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	3.00	1.00	S/	-	S/ -
1.03	Especialista en Diseño Estructural	Mes	3.00	1.00	S/	-	S/ -
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	2.00	1.00	S/	-	S/ -
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	2.00	1.00	S/	-	S/ -
2.00	Estudios de Campo y Laboratorio					S/	-
2.01	Estudio Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/	-	S/ -
2.02	Estudio de Suelos , canteras y fuentes de agua ( complementar )	Serv.	1.00	1.00	S/	-	S/ -
2.03	Estudio de Impacto Ambiental	Serv.	1.00	1.00	S/	-	S/ -
2.04	Estudio de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/	-	S/ -
3.00	Gastos Varios					S/	-
3.01	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Glb	1.00	1.00	S/	-	S/ -
3.02	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 ( oficina loreto )	Glb	1.00	1.00	S/	-	S/ -
3.03	Materiales Fungibles de Topografía , Suelos y materiales consumibles	Glb	1.00	1.00	S/	-	S/ -
3.04	hospedaje y Alimentacion	Glb	1.00	9.00	S/	-	S/ -
COSTO DIRECTO							
	Utilidad		10.000000%			S/	-
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)						S/	-
IGV 18%						18%	S/ -
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)						S/	-

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO

<b>FORMATO</b>					
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>					
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div>FIRMADO EN ORIGINAL</div>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					